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PREAMBULE   
(A)  Tyto Všeobecné obchodní podmínky („ VOP “) tvoří nedílnou součást každé smlouvy o Dílo („ SOD “) 

uzavřené mezi společností ventio holding  a.s., anebo jakoukoliv jinou společností, ve které má 
společnost ventio holding  a.s. majetkový podíl vyšší než 50 % anebo je ventio holding  a.s. z  jiného 
důvodu ovládající osobou takové společnosti, jako objednatelem („ Objednatel “) a třetí osobou jako 
zhotovitelem („ Zhotovitel “), (Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „ Strany “).  

 
(B)  Tyto VOP obsahují podrobnou úpravu vzájemných práv a povinností mezi Objednatelem a 

Zhotovitelem. Odlišná ujednání v SOD mají přednost před těmito VOP.   
 
(C)  Smlouva o dílo může být uzavřena i jako akceptovaná objednávka.  

1.  DÍLO A PODKLADY PRO  PROVÁDĚNÍ DÍLA  
1.1. Dílem se pro účely těchto VOP rozumí zhotovení či montáž věci, údržba, oprava nebo úprava věci, 

dále pak zhotovení stavby či její části, údržba, oprava či úprava stavby či její části, jakož i jiné činnosti 

sloužící ke zhotovení stavby, případně i provádění  dalších činností, jejichž výsledek lze hmotně 

zachytit, tak jak je blíže specifikováno v SOD („ Dílo “).  

1.2.  Zhotovitel je povinen provést Dílo specifikované v SOD v souladu se smluvními podmínkami, předanou 

projektovou či jinou (např. výrobní) dokumentací, soupisem dodávek, prací a služeb s  výkazem výměr 

(či obdobným dokumentem; dále jen jako „ položkový rozpočet “), relevantními veřejnoprávními akty 

(zejména akty povolující realizaci Díla a stanovující její podmínky, tj. zejména povolení záměru a 

závazná stanoviska dotčených orgánů)  a dalšími podklady (dále i souhrnně jako „ podklady “), pokyny 

Objednatele, s odbor nou péčí, a to bez vad a nedodělků a tak, aby bylo kompletní, funkční a splňovalo 

požadovaný účel, a chránit jej až do doby jeho převzetí Objednatelem.  

1.3.  Zhotovitel potvrzuje, že podklady předané před podpisem SOD posoudil s odbornou péčí, zejména 

po stránce technické, shledal je bez vad jako zcela dostačující k tomu, aby mohl na jejich základě Dílo 

provést. Případně si jakékoliv své pochybnosti, námitky ne bo připomínky (dále i jen jako „ výhrady k 

podkladům “) k  podkladům s  Objednatelem vyjasnil před podpisem SOD. Pro podklady předané 

později platí, že je Zhotovitel shledal jako bezvadné k  provedení Díla, pokud bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 10 dn ů od jejich převzetí, či do okamžiku provádění odpovídajících prací na Díle 

(podle toho, co nastane dříve), neoznámil Objednateli písemně své výhrady k podkladům.  

1.4.  Zhotovitel je povinen Objednateli společně s  oznámením výhrad k  podkladům písemně předložit 

návrh jejich řešení (včetně případných dopadů na sjednané termíny a cenu), přičemž takové řešení 

musí být, po dohodě Stran, provedeno v přiměřené lhůtě.   

1.5.  Opomene - li Zhotovitel podat písemné výhrady k  podkladům ve stanovené lhůtě nebo nesplní - li svoji 

povinnost přezkoumat předané podklady, zavazuje se uhradit Objednateli k jeho výzvě veškeré z 

toho vzniklé škody, popřípadě odstranit závady vzniklé použitím p odkladů obsahujících nedostatky, 

a to na své náklady a riziko (tímto však není jakkoliv dotčena případná nutnost zajištění souhlasu 

Objednatele s  takovým postupem).   

1.6.  V případě, že jednotlivé podklady obsahují rozporné technické údaje nebo požadavky na kvalitu a 

provedení, uplatní se nepřísnější technické údaje nebo požadavky na kvalitu a provedení. Obdobně 

v  případě rozdílných požadavků na počty prvků (včetně jejich zo brazení ve výkresech), platí vždy 

nejvyšší počet, minimálně však počet nutný k  provedení Díla.  

1.7. Zhotovitel je povinen, pokud je to nutné nebo bude - li to Objednatel požadovat, na vlastní náklad a 

nebezpečí vyhotovit výrobní dokumentaci nebo jinou navazující dokumentaci, která bude detailním 

rozpracováním předané projektové dokumentace a ostatních podk ladů pro provádění Díla (dále jen 

jako „ výrobní dokumentace “). Výrobní dokumentace bude zpracována v návaznosti na Zhotovitelem 

provedené zaměření dle skutečnosti a bude v souladu se smluvními dokumenty, platnými právními 

předpisy, hygienickými a technický mi normami, zejména pro strojní a elektronické vybavení, výtahy, 

ocelové konstrukce, fasády, schodiště, truhlářské výrobky atd. Výrobní dokumentace vyhotovená 
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Zhotovitelem podléhá schválení Objednatelem. Zhotovitel není oprávněn tuto výrobní dokumentaci 

použít k provádění Díla bez předchozího schválení Objednatelem. Výrobní dokumentace vyhotovená 

Zhotovitelem musí být předložena ve třech provedeních a v jedné di gitální verzi Objednateli nejméně 

14 dní před zahájením prací na Díle ke schválení. Platí, že schválením výrobní dokumentace 

Objednatel nepřebírá odpovědnost za její správnost či úplnost a ani za výsledek Díla.  

1.8.  Pokud Objednatel předá Zhotoviteli vlastní výrobní dokumentaci, je Zhotovitel povinen tuto dodanou 

výrobní dokumentaci použít pouze k provádění Díla. Zhotovitel je povinen s odbornou péčí posoudit 

bezvadnost dodané výrobní dokumentace a bude odpovídat za s právnost této dodané výrobní 

dokumentace, pokud písemně neoznámí své námitky proti této dodané výrobní dokumentaci 

Objednateli bez zbytečného odkladu po předání takovéto výrobní dokumentace Objednatelem.  

1.9.  Je - li při zhotovení Díla použita metoda BIM, zavazuje se Zhotovitel postupovat při zpracování a 

předání jakýchkoliv vlastních dokumentů a dokumentací, na které jsou aplikovatelná pravidla dle 

dokumentů upravujících metodu BIM v  rámci Díla, v  souladu s  tako vými pravidly metody BIM, a to 

zejména s  pravidly stanovujícími nároky na obsah, formu a formáty dokumentace Zhotovitele. 

V případě, kdy to bude nutné, dohodnou strany detaily aplikace takových podmínek.  

2.  TERMÍNY PROVÁDĚNÍ DÍLA A HARMONOGRAM  
2.1.  Zhotovitel je povinen Dílo provést v  termínech uvedených v  SOD či v  termínech uvedených 

v  harmonogramu.  

2.2.  Zhotovitel provádí Dílo dle jím zpracovaného harmonogramu, který podléhá schválení Objednatelem. 

Není - li přílohou SOD harmonogram prací, zpracuje Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 

14 dní od podpisu SOD detailní harmonogram prací v  souladu s  pokyny Objednatele na jeho podobu 

a podrobnost a předloží jej Objednateli ke schválení. Pokud Objednatel vznese připomínky 

k harmonogramu, je Zhotovitel povinen upravit harmonogram v  souladu s  připomínkami Objednatele 

a předložit jej znovu ke schválení Obj ednateli. Schválený harmonogram provádění Díla se stává 

nedílnou součástí SOD.  

2.3.  V případě, že Zhotovitel zjistí, že se skutečný postup prací liší od schváleného harmonogramu nebo 

od termínů ujednaných v SOD, je povinen bez zbytečného odkladu zpracovat aktualizaci 

harmonogramu tak, aby odpovídal skutečnému postupu prací, a předložit je j Objednateli ke schválení. 

Zhotovitel se obdobně zavazuje zpracovat a předložit aktualizaci harmonogramu také vždy na 

základě pokynu Objednatele. Tímto postupem však nedochází ke změně sjednaných termínů 

provádění Díla, takto aktualizovaný harmonogram slo uží pouze k  zobrazení skutečného postupu prací 

a pro Zhotovitele zůstávají jako závazné původní sjednané termíny.  

2.4.  Není - li v  SOD sjednáno jinak, nebo v  těchto VOP stanoveno jinak, mohou se termíny provádění Díla 

měnit pouze dodatkem k  SOD na základě dohody stran.  

3.  CENA DÍLA  
3.1.  Není - li v  SOD sjednáno jinak, považuje se cena Díla uvedená v  SOD za nejvýše přípustnou a 

konečnou. Nevyplývá - li z  SOD a jejích příloh výslovně jinak, zahrnuje cena Díla veškeré náklady nutné 

k provedení Díla v  rozsahu a v  souladu s  SOD, těmito VOP, projek tovou dokumentací a případným 

oceněným soupisem prací, dodávek a služeb (dále i jen jako „ položkový rozpočet “). 

3.2.  V případě, že je přílohou SOD, či byla cena Díla dle SOD sjednána, vypočtena, nebo jinak stanovena 

či se jakkoliv odkazuje na položkový nebo jiný rozpočet, zaručuje Zhotovitel podpisem SOD úplnost 

položkového nebo takového jiného rozpočtu. Případné jednotk ové ceny uvedené v  položkovém 

rozpočtu jsou pevné a nemohou být měněny jinak než dohodou stran. Případné položkové ceny 

uvedené v  položkovém rozpočtu v  sobě zahrnují veškeré náklady na provedení dané položky a ve 

svém souhrnu položkové ceny zahrnují náklad y nutné na provedení celého Díla v  souladu s  podklady 

(bez ohledu na to, že konkrétní práce, dodávky a služby nemají vlastní položky a ani nejsou zahrnuty 
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v  popisu ostatních položek; v  takovém případě se má za to, že náklady na provedení takových prací, 

dodávek a služeb jsou rozpuštěny v  cenách ostatních položek).  

3.3.  Zhotovitel jako odborník měl  možnost a povinnost prověřit před sjednáním ceny podklady pro 

provádění Díla, položkový rozpočet, místo provádění Díla i veškeré další skutečnosti. Zhotovitel plně 

odpovídá za to, že cena Díla (včetně všech případných položkových cen) je správná, úplná a 

postačující pro úplné a bezvadné provedení Díla Zhotovitelem a krytí všech nákladů Zhotovitele. V 

případě, že dojde k navýšení rozsahu Díla, jeho pracnosti, nebo nákladů Zhotovitele oproti rozsahu, 

na který byla Zhotovitelem nav ržena cena, a to v důsledku pochybení na straně Zhotovitele při 

stanovení rozsahu nebo kvality Díla nebo nedostatečným posouzením podkladů a místa provádění 

Díla, nemá toto navýšení vliv na výši ceny.  

3.4.  Není - li ve smlouvě nebo podkladech stanoveno jinak, zahrnuje cena Díla, případně položkové ceny, 

výslovně také náklady na veškeré vedlejší a pomocné činnosti, režijní náklady a přiměřený zisk 

Zhotovitele, mzdové náklady, náklady na zkoušky, atesty apod., a  dostatečnou rezervu pro krytí 

inflačních vlivů.  

3.5.  K  ceně Díla bude fakturováno DPH v  souladu s  platnými zákony.  

4.  PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY  
4.1.  Objednatel hradí cenu Díla nebo jeho části na základě Zhotovitelem vystavených daňových dokladů, 

dílčích faktur (daňový doklad či dílčí doklad společně „ faktura “) nebo zálohových faktur, a to vždy 

pouze v  rozsahu skutečně provedených prací, dodávek a služeb. Objednatel preferuje elektronické 

faktury, při jejichž vystavování a doručování je Zhotovitel povinen dodržet „Závazné podmínky pro 

příjem elektronických fak tur“ dostupné na webových stránk ách  Objednatele  v  sekci Dokumenty . 

4.2.  Není - li v SOD stanoveno jinak, splatnost jednotlivých záloh placených na základě zálohových faktur 

a veškerých faktur je 60 dnů po doručení spolu s potřebnými přílohami (zejména, ale nikoliv výlučně, 

soupisu provedených prací) na adresu Objednatele uvedeno u v SOD. Na fakturu/konečnou fakturu s 

chybějícími zákonnými náležitostmi/bez Objednatelem potvrzeného soupisu provedených prací/bez 

Objednatelem potvrzeného zápisu o předání a převzetí Díla/nesplňující Závazné podmínky pro příjem 

elektronických faktur (v případě vystavení elektronické faktury) se hledí, jako by nebyla Objednateli 

doručena.  

4.3.  Dnem úhrady faktury i zálohové faktury se rozumí den odepsání dlužné částky z účtu Objednatele ve 

prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v SOD.  

4.4.  V případě úhrady ceny Díla formou měsíčních (dílčích) faktur se Strany dohodly na smluvním datu 

zdanitelného plnění, za které se považuje poslední den kalendářního měsíce, ve kterém došlo k 

realizaci Díla nebo jeho části. Datem uskutečnění zdanitelného pln ění na konečném daňovém dokladu 

– konečné faktuře je den předání a převzetí Díla uvedený v zápise o předání a převzetí Díla.   

4.5.  Faktury musí vždy obsahovat tyto údaje:   

(a) obchodní firmu, DIČ, IČ a sídlo Zhotovitele dle zápisu v obchodním rejstříku nebo bydliště 

Zhotovitele dle zápisu v živnostenském rejstříku,   

(b) obchodní firmu, DIČ, IČ a sídlo dle výpisu z obchodního rejstříku Objednatele,   

(c) pořadové číslo dokladu,   

(d) číslo SOD, název stavby, předmět a rozsah zdanitelného plnění, včetně termínu, kdy byly 

práce prováděny,  

(e) datum vystavení dokladu,   

(f) datum uskutečnění zdanitelného plnění,   

(g) výši ceny bez DPH celkem,   

(h) sazbu DPH,   

(i) výši DPH,   

(j) cenu celkem,   

(k) vyúčtování případných splátek či záloh zaplacených a započítávaných do tohoto dokladu,  
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(l) další náležitosti daňového dokladu v souladu s platným zákonem o DPH.   

4.6.  Zálohové faktury musí obsahovat tyto náležitosti:   

(a) obchodní firmu, DIČ, IČ a sídlo Zhotovitele dle zápisu v obchodním rejstříku nebo bydliště 

Zhotovitele dle zápisu v živnostenském rejstříku,   

(b) obchodní firmu, DIČ, IČ a sídlo dle výpisu z obchodního rejstříku Objednatele,   

(c) pořadové číslo dokladu,   

(d) číslo SOD, název stavby, předmět a rozsah zdanitelného plnění, včetně termínu, kdy byly 

práce prováděny,   

(e) datum vystavení dokladu,   

(f) datum splatnosti dokladu,  

(g) výši zálohy.   

4.7.  Nebude - li faktura nebo zálohová faktura (a/nebo jejich přílohy) obsahovat výše uvedené náležitosti, 

nebo je bude uvádět chybně, je ji Objednatel oprávněn vrátit k přepracování ve lhůtě deseti dní ode 

dne doručení tohoto dokladu Objednateli, v takovém přípa dě se na fakturu hledí, jako by nebyla 

doručena. Ve vrácené faktuře nebo zálohové faktuře Objednatel vyznačí důvod jejího vrácení. Po 

doručení opravené nebo nově vystavené faktury nebo zálohové faktury běží nová lhůta splatnosti.  

4.8.  V soupisu provedených prací bude uveden detailní rozpis provedených prací za dané období a v 

zjišťovacím protokolu bude rozepsána cena dle položkového rozpočtu. Obě tyto přílohy budou 

podepsány oprávněným zástupcem Objednatele v technických věcech. V opačn ém případě není 

Objednatel povinen fakturovanou cenu zaplatit, neběží lhůta splatnosti a Objednatel nemůže být v 

prodlení s úhradou takové ceny.  

4.9.  V případě, že investor (tj. vyšší objednatel) požaduje po Objednateli zpracování tzv. měřícího 

protokolu (protokolu o skutečné výměře provedených prací), je Zhotovitel povinen tento zpracovat 

ke každé fakturované položce a přiložit ho jako přílohu k faktuř e. V případě, že tzv. měřící protokoly 

nebudou přílohou faktury, není Objednatel povinen fakturovanou cenu zaplatit.  

4.10.  Zhotovitel poskytne Objednateli na jeho výzvu doklady osvědčující, že zaplatil clo, příslušné daně a 

poplatky.   

4.11.  V případě víceprací musí být tyto účtovány samostatnou fakturou, kterou je možné vystavit až po 

jejich zasmluvnění ve formě dodatku k SOD a jejich provedení.  

4.12.  Objednatel je oprávněn z každé platby za zhotovení Díla nebo jeho části zadržet částku ve výši 10 % 

z fakturované (či jinak požadované) částky bez DPH jako zajištění povinnosti Zhotovitele zhotovit 

Dílo, odstraňovat vady a nedodělky a odstraňovat záruční v ady Díla (dále jen „zádržné“). Zhotovitel 

je povinen na každé faktuře vyznačit výši zádržného. Zádržné bude Zhotoviteli uvolněno (vyplaceno) 

Objednatelem do 30 dní ode dne, kdy bude Objednateli doručena písemná žádost o vyplacení 

zádržného. Zhotovitel je o právněn požádat o uvolnění zádržného až poté, kdy mu vznikne nárok na 

úhradu zádržného. Zhotoviteli vzniká nárok na úhradu zádržného ve výši:  

a)  5 % z ceny Díla bez DPH po protokolárním předání Díla Objednateli bez vad a nedodělků, 

případně po odstranění všech vad a nedodělků Díla, převzal - li Objednatel Dílo vykazující vady 

a nedodělky. Přílohou žádosti o uvolnění zádržného ve výši 5 % z ceny Díla bez DPH musí být 

kopie protokolu o tom, že Objednatel Dílo převzal, podepsaný zástupcem Objednatele, 

případně protokol o odstranění všech vad a nedodělků Díla podepsaný zástupcem 

Objednatele, převzal - li Objednatel Dílo vykazující vady a nedodělky.  

b)  5 % z ceny Díla bez DPH po uplynutí záruční lhůty dle bodu 16.2. VOP, případně uplynutí 

záručních lhůt dle bodu 16.5. VOP nebo bodu 16.7. VOP a zároveň nebude vůči Zhotoviteli 

podán insolvenční návrh,  na jehož základě bude rozhodnuto o úpadku Zhotovitele ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb.,  o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (dále jen jako 

„IZ“), Zhotovitel nevstoupí  do likvidace, Zhotovitel neztratí schopnost dostát svým závazkům 

z poskytnuté záruky za jakost z jakýchkoliv jiných důvodů, či tyto závazky Zhotovitele jinak 

nezaniknou před uplynutím záruční doby dle bodu 16.2. VOP, případně dle bodu 16.5. VOP 

nebo bodu 16.7. VOP.  
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Objednatel je oprávněn na výše uvedené částky zádržného (ve smyslu budoucích podmíněných 
pohledávek Zhotovitele) jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky (splatné i nesplatné), a to 
i před vznikem práva Zhotovitele na uvolnění zádržného. V případě, ž e Objednatel na částku 
zádržného započte svoji pohledávku dle předchozí věty, je oprávněn požadovat po Zhotoviteli, 
aby zádržné doplnil do původní výše, a Zhotovitel je povinen zádržné doplnit v Objednatelem 
stanovené lhůtě, jinak ve lhůtě 10 pracovních dn í od vyzvání k  doplnění zádržného.  

4.13.  Zádržné dle bodu 4.12. písm. b) VOP (tj. zádržné odpovídající 5 % z ceny Díla bez DPH, na jehož 

uvolnění vzniká Zhotoviteli nárok dle uvedeného ustanovení) je Zhotovitel oprávněn nahradit pomocí 

bankovní záruky ve shodné výši, a to nejdříve okamžikem předá ní Díla bez vad a nedodělků, případně 

odstraněním všech vad a nedodělků. Bankovní záruka bude vystavena jako bezpodmínečná, 

neodvolatelná a s povinností vystavující banky plnit ze záruky bez námitek na základě první výzvy v 

případě, že Zhotovitel nesplní j akoukoliv svou povinnost z SOD, nebo ztratí schopnost splnit takovou 

povinnost (viz bod 16.8. VOP). Objednatel v  takovém případě uhradí příslušné zádržné Zhotoviteli do 

30 dní od předání originálu záruční listiny. Objednatel se zavazuje vrátit originál ban kovní záruky za 

podmínek a ve lhůtě, ve které by Zhotoviteli vyplatil zádržné dle bodu 4.12. písm. b) VOP, nebyla - li 

by záruční listina předložena. V případě čerpání Objednatele z bankovní záruky je Zhotovitel na výzvu 

Objednatele povinen sjednat s bankou navýšení bankovní záruky, aby nevyužitá část bankovní záruky 

po celou dobu odpovídala sjednané částce. Zhotovitel je povinen prokázat navýšení bankovní záruky 

bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 pracovních dní od výzvy Objednatele k navýšení bankovní 

záruky. Nesplní - li Zhotovitel povinnost zajistit navýšení bankovní záruky dle předchozí věty, je 

Objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku v  plné výši a ponechat si takové prostředky jako 

zádržné řídící se přiměřeně dle bodu 4.12. písm. b) VOP.  

4.14.  Objednatel je oprávněn jednostranně započíst nárok na slevu z ceny Díla poskytnutou v souladu s 

bodem 15.9. VOP vůči nároku Zhotovitele na výplatu zádržného dle předchozích ustanovení.  

5.  VÍCEPRÁCE, MÉNĚPRÁCE  
5.1.  Změnou Díla („ vícepracemi “ nebo „ méněpracemi “) se rozumí provedení Díla v kvalitativním (materiál, 

standardy provedení) nebo kvantitativním (objemovém či množstevním) rozsahu jinak, než jak je 

uvedeno v  SOD a v podkladech pro provedení Díla, tedy provedení dodatečných prací, které nebyly 

součástí po dkladů pro provedení Díla a mají být provedeny (vícepráce) , či neprovedení prací, které 

byly součástí podkladů pro provedení Díla a prokazatelně provedeny nebyly (méněpráce). Ke změně 

Díla dojde na základě některé z následujících skutečností:  

(a) požadavku Objednatele;  

(b) změny podkladu pro provedení Díla;  

(c) rozhodnutí dotčeného správního orgánu vztahujícího se k Dílu vydanému po uzavření SOD; 

nebo  

(d) požadavku správců sítí dotčených prováděním Díla vydaného po uzavření SOD.  

5.2.  Vícepracemi dále nejsou zejména:   

(a) práce, výkony a dodávky, které vyplývají z upřesnění Díla podle vyšších stupňů projektové 

dokumentace; tato upřesnění nepředstavují rozšíření předmětu Díla o další nepředpokládané 

části, nýbrž upravují v nezbytně nutné míře předmět Díla tak, aby Dílo splňo valo ve všech 

svých částech a funkcích zadané výsledné užitné, funkční a technické parametry;  

(b) práce, výkony a dodávky a jiná plnění, které byly s odbornou péčí předvídatelné v okamžiku 

uzavření SOD a které jsou zároveň nutné k tomu, aby Dílo bylo dokončeno řádně a včas v 

souladu s podklady a standardy na něj kladenými (za předvídatelné se považují také výkony, 

dodávky a jiná plnění, která nebyla výslovně uvedena v  podkladech k  provedení Díla, nebo 

z  nich nevyplývala v  důsledku vad a chyb v  těchto podkladech, avšak Zhotovitel na ně jako 

odborník měl v  souladu s  výše uvedenými podmínkami Objednatele u pozornit).  

5.3.  Zhotovitel se zavazuje respektovat rozhodnutí Objednatele o snížení i o zvýšení rozsahu prací na Díle. 

V případě snížení rozsahu prací oproti SOD se snižuje cena Díla o cenu prací, materiálů, výrobků apod., 



 

 
 

7 
 

Všeobecné obchodní podmínky pro smlouvy o dílo  

které na základě tohoto rozhodnutí Objednatele nebudou provedeny či dodány. Toto rozhodnutí se 

Objednatel zavazuje sdělit Zhotoviteli nejpozději 2 dny před zahájením prací, o které se Dílo snižuje. 

Jakékoliv vícepráce či změny kvality Díla může Zhotovitel provést pouze na základě písemného 

dodatku k SOD. V  případě, kdy k  provedení Díla nebo jeho části nebylo nutné provést veškeré 

sjednané práce, dodávky a služby, považují se takto neprovedené práce, dodávky a služby také za 

méněpráce a zhotovitel není opráv něn požadovat jejich úhradu.  

5.4.  Objednatel  je oprávněn  předlož it Zhotoviteli požadavek na  provedení  vícepr ac í či změnu kvality Díla 

a vyžád at si  od Zhotovitele  písemně nabídku na provedení víceprací či změnu kvality („nabídka 

víceprací“). Zhotovitel je povinen předložit svou nabídku víceprací , do 2 dnů od předložení tohoto 

požadavku , neurčí - li Objednatel delší lhůtu. Nabídka víceprací obsahuje minimálně  následující:  

(a) pevnou cenu  požadované změny , tj. pevné ocenění požadovaných víceprací a dalších změn 

Díla (včetně ocenění veškerých s  tím spojených méněprací, či jiných korespondujících 

odpočtů z  ceny Díla) ;   

(b) pevný termín (lhůtu), ve které je Zhotovitel schopen práce nebo dodávky provést;  

(c) případné požadavky na doplňující informace ohledně rozsahu prací či koordinace s ostatními 

zhotoviteli.  

Za nabídku víceprací ve smyslu tohoto ustanovení se považuje samotné písemné poskytnutí výše 

uvedených informací či dokumentů na základě požadavku Objednatele, a to bez ohledu na jejich 

formu (vyjma písemnosti), označení nebo jiné formální znaky.  

5.5.  Bude - li navrhovat změnu Zhotovitel, předloží tento návrh Objednateli minimálně 2 dny před jeho 

projednáním s Objednatelem a současně předloží podklady uvedené v bodě 5.4. tohoto článku VOP.  

5.6.  Pro kalkulaci ceny změn Díla  použije Zhotovitel jednotkové ceny ze své cenové nabídky na provedení 

Díla. Jestliže Strany po podání cenové nabídky Zhotovitele dohodly jednotkové ceny jiné, pak se 

použijí tyto jednotkové ceny. Pouze v případech, kdy jednotkové ceny nejsou pro dané prác e v 

cenové nabídce uvedeny ani jinak dohodnuty, ocení požadované práce dle ceníku ÚRS Praha 

platných v době jednání o změně ceny Díla. Tam, kde k ocenění nelze použít ani jeden z popsaných 

způsobů ocenění, provede Zhotovitel oce nění individuální kalkulací odsouhlasenou Objednatelem.  

5.7.  Akceptuje - li Objednatel nabídku víceprací, nebo d ohodnou - li se  Objednatel a Zhotovitel na odlišných 

podmínkách provedení  navrhovaných změn, připraví Objednatel dodatek k  SOD  odpovídající 

akceptované nabídce víceprací či dohodě stran , který se po jeho podpisu stane závazným pro obě 

Strany.  Zhotovitel je povinen podepsat v  takovém případě dodatek bez zbytečného odkladu tak, aby 

nedošlo k  prodloužení realizace Díla z  důvodu čekání na podpis dodatku.  

5.8.  Nebude - li v dodatku výslovně uvedena změna dílčích termínů Díla nebo termínu dokončení Díla, platí 

termíny sjednané v SOD. Nebude - li v dodatku výslovně uvedena změna ceny, pak platí cena sjednaná 

v SOD.  

5.9.  Drobné změny a upřesnění Díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti 

Díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny oprávněným zástupcem Objednatele dle SOD zápisem ve 

stavebním deníku. Zhotovitel je povinen tyto drobné změny uved ené ve stavebním deníku provést 

bez zbytečného odkladu.   

5.10.  V případě, kdy je nutné realizovat požadované změny díla (vícepráce nebo kvalitativní změny Díla) 

ještě před podpisem dodatku dle bodu 5.7. VOP, před předložením nabídky víceprací, či dosažením 

dohody o podmínkách změn Díla, zejména z  důvodu, aby při reali zaci Díla nedocházelo ke zpoždění, 

nebo z  důvodu koordinaci prací na staveništi, je Objednatel oprávněn příkazem doručeným 

Zhotoviteli či učiněným zápisem do stavebního deníku přikázat Zhotoviteli provedení změn Díla i bez 

podepsaného dodatku k SOD. Zhotov itel je v  takovém případě povinen zahájit realizaci přikázaných 

změn Díla bez zbytečného odkladu a tyto provést s  tím, že dopady takových změn na cenu, termíny 

nebo jiné podmínky realizace Díla budou určeny nebo dohodnuty dodatečně podle výše uvedených 

ust anovení a principů (zejména k  ocenění změn díla se užije bod  5.6.  VOP). V  případě, kdy k  příkazu 

k provedení změn Díla došlo po akceptaci nabídky víceprací, bude dodatečně pouze podepsán 

dodatek v  souladu s  akceptovanou nabídkou víceprací. Nebudou - li stran y v  takovém případě 
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schopny dospět k  dohodě na podmínkách přikázané změny Díla, budou podmínky určeny znalcem 

podle ustanovení těchto VOP. Strany znalce určí po vzájemné dohodě s  tím, že náklady na znalecký 

posudek nese ta ze Stran, jejíž názory byly vzdálenější znaleckému po souzení. Není - li možné určit, 

která ze stran by měla nést náklady dle předchozí věty, nesou Strany náklady rovným Dílem. Tímto 

ustanovením není vyloučeno právo jakékoliv ze Stran domáhat se svých práv soudně.  

6.  POSTOUPENÍ A ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK, PLATBY 
PODDODAVATELŮM  

6.1.  Jestliže Objednatel zjistí, že Zhotovitel nezaplatil řádně a včas svým poddodavatelům za práce pro 

Zhotovitele provedené, je Objednatel oprávněn uhradit cenu těchto prací poddodavatelům přímo, 

namísto Zhotovitele, na základě postoupení pohledávky.   

6.2.  V rozsahu takto uhrazených prací poddodavatelům je Objednatel oprávněn provést započtení na 

pohledávky Zhotovitele.   

6.3.  Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit jakoukoliv 

pohledávku vzniklou v  souvislosti s SOD vůči Objednateli třetí osobě. Postoupení pohledávky v 

rozporu s tímto ujednáním je dle dohody Objednatele a Zhotovitele nep latné.   

6.4.  Zhotovitel není oprávněn provést započtení své pohledávky vůči Objednateli s pohledávkou 

Objednatele vůči Zhotoviteli vyplývající z SOD.   

7.  MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA  
7.1. Místem provádění Díla jsou všechny prostory, které jsou určeny k vlastnímu provádění Díla, zařízení 

staveniště, příjezdové i přístupové komunikace do prostoru provádění Díla. Místem provádění Díla 

jsou i prostory mimo vlastní místo výstavby sloužící jako s kládka, k přípravě výroby či ke stavbě 

součástí nebo příslušenství Díla, např. ke stavbě inženýrských sítí, větracích šachet apod.  

7.2.  Zhotovitel, jestliže provádí Dílo mimo svou provozovnu, prohlašuje, že prověřil místo provádění Díla a 

porovnal jej s SOD a s podklady, které si pečlivě prostudoval a zkontroloval místa určená pro jeho 

dočasné zařízení staveniště. Zhotovitel nemá nárok na poskytnutí žádného vyrovnání v důsledku 

chyb z jeho strany, zanedbání nebo neinformování se o podmínkách na místě provádění Díla nebo v 

jeho okolí. Pokud má Objednatel k dispozici informace, týkající se místa provádění Díla, geologie, 

půdy, hydrologie a os tatních podmínek, poskytne tyto Zhotoviteli. Zhotovitel má povinnost tyto údaje 

přezkoumat a ověřit, případně si je doplnit na vlastní nebezpečí a náklady, pokud je to pro jím 

realizované Dílo potřebné.  

7.3.  Zhotovitel si je vědom, že po celý čas, během všech fází provádění Díla, mohou na místě provádění 

Díla pracovat i jiní zhotovitelé a zavazuje se neomezovat je v jejich činnosti. Tato skutečnost není 

důvodem ke změně smluvních podmínek ani ke změně sjednané ho termínu provádění Díla.  

7.4.  Zhotovitel není oprávněn umístit reklamní tabule v místě provádění Díla, či v okruhu 100 m od místa 

provádění Díla bez písemného souhlasu Objednatele.  

7.5.  Na místo provádění Díla smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v seznamu zaměstnanců 

předaném Objednateli před zahájením Díla nebo uvedené ve stavebním deníku. Jiné osoby mohou na 

staveniště vstoupit jen s vědomím zástupce Objednatele uvedeného v S OD jako odpovědného 

zástupce Objednatele ve věcech realizace Díla, a to na základě zápisu ve stavebním deníku a v 

doprovodu Objednatelem určené osoby. Za škody vzniklé porušením tohoto ustanovení odpovídá 

Zhotovitel.  

7.6.  Zhotovitel je povinen využívat k dopravě zaměstnanců, k vodorovné i svislé dopravě materiálů, 

zařízení, strojů a nástrojů na místě provádění Díla pouze komunikace, tratě a zařízení k těmto účelům 

vymezené Objednatelem, a to v časech a způsoby Objednatelem stanovenými. Zhotovitel je povinen 



 

 
 

9 
 

Všeobecné obchodní podmínky pro smlouvy o dílo  

dodržovat všechny bezpečnostní a dopravní předpisy, stanovené na místě provádění Díla, zejména 

dodržovat rychlost jízdy dopravních prostředků a bezpečnost při práci se zdvihacími zařízeními.  

7.7.  Všechny Zhotovitelem na staveništi nalezené předměty např. fosilie, mince, cenné nebo starožitné 

předměty a stavby a další zbytky nebo předměty geologického nebo archeologického zájmu nalezené 

na staveništi budou neprodleně předány Objednateli.  

8.  ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ  
8.1.  Jestliže se k provádění Díla využívá zařízení staveniště, je Zhotovitel povinen využít Objednatelem 

vybudované zařízení staveniště, určí - li tak tak Objednatel. Objednatel určí Zhotoviteli prostory pro 

kancelářské účely, pro kryté sklady, venkovní plochy ja ko skladové plochy, sociální zařízení a místa k 

parkování. V případě, že je zpracován projekt organizace výstavby („ POV “), seznámí Objednatel s 

POV Zhotovitele a Zhotovitel je povinen se tímto POV řídit.  

8.2.  Zhotovitel uhradí Objednateli částku v dohodnuté výši za užívání zařízení staveniště a dále veškeré 

náklady za spotřebované energie.   

8.3.  V případě, že zařízení staveniště nebude pro potřeby Zhotovitele dostatečné, určí Objednatel 

Zhotoviteli další plochy v blízkosti místa provádění Díla a Zhotovitel využije tyto určené plochy k 

vybudování potřebného zázemí.   

8.4.  Zhotovitel na své náklady zajistí jakákoliv dodatečná vybavení mimo zařízení staveniště na místě 

určeném Objednatelem, jestliže toto vybavení potřebuje k realizaci Díla.   

8.5.  Po likvidaci zařízení staveniště, vybudovaného Zhotovitelem, bude tento prostor bez prodlení uveden 

do původního stavu, nedohodnou - li se Objednatel se Zhotovitelem jinak. Zařízení staveniště 

Zhotovitel odstraní ve lhůtě do 3 dnů po převzetí Díla Objednatel em. Zhotovitel uvede ve stejné lhůtě 

do původního stavu všechny pozemky použité dočasně pro provádění Díla včetně zařízení staveniště.   

9.  PROVÁDĚNÍ DÍLA  
9.1.  Zhotovitel provádí Dílo sám, případně prostřednictvím svých kvalifikovaných zaměstnanců nebo 

třetích osob odborně způsobilých (v podrobnostech je užití třetích osob řešeno dále).  V případě 

provádění Díla třetí osobou vybranou Zhotovitelem odpovídá Zhotovi tel za řádné provedení Díla tak, 

jako by ho prováděl sám.  

9.2.  Zhotovitel je povinen zajistit vlastní kvalifikovaný odborný dohled při provádění Díla, jakož i dodávat 

materiály a stavební součásti zařízení staveniště a jiné věci potřebné pro plnění SOD.  

9.3.  Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny Objednatele, pokud neodporují obsahu SOD nebo právním 

předpisům, a přesně a včas je plnit. Pokud Zhotovitel nesplní pokyn Objednatele bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do 2 dnů ode dne obdržení pokynu, je Objedn atel oprávněn zapsat pokyn 

do stavebního deníku, případně zaslat Zhotoviteli písemný příkaz. Pokud ani tento písemný příkaz 

nebude Zhotovitelem splněn do 3 dnů od zapsání do stavebního deníku nebo od doručení, je 

Objednatel oprávněn učinit opatření, jaká s ám uzná za nezbytná k provedení prací, na účet 

Zhotovitele, a to včetně provedení Díla anebo jeho části třetí osobou. Objednatel je oprávněn započíst 

veškeré takto vzniklé náklady vůči částkám dlužným Zhotoviteli nebo částkám, které bude povinen 

hradit v b udoucnu. Uplatnění oprávnění vyplývajících z tohoto článku neomezuje odpovědnost 

Zhotovitele za jím realizované Dílo nebo jeho část. V případě, že Zhotovitel provede Dílo pouze z části, 

odpovídá v plném rozsahu za provedení takové části včetně záruční odpo vědnosti. Zhotovitel je 

povinen splnit pokyny Objednatele neprodleně, pokud se tyto pokyny vztahují k záležitostem 

týkajícím se vztahu k veřejnosti, přilehlým nemovitostem nebo k dodržení právních norem. Zhotovitel 

se rovněž zavazuje plnit povinnosti vyplý vající ze všech rozhodnutí správních orgánů, která mu byla 

předána zápisem ve stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Na výzvu Objednatele 

se Zhotovitel zúčastní projednání ve správním řízení a podá potřebná stanoviska. Zhotovitel je 

povinen, p okud o to požádá Objednatel, podepsat potřebné dokumenty a poskytnout součinnost 
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potřebnou k úplnému a účinnému zajištění práv Objednatele, resp. investora (vyššího objednatele). 

Veškeré činnosti a náklady Zhotovitele související s plněním dle tohoto odstavce jsou obsaženy ve 

sjednané ceně Díla.  

9.4.  Zhotovitel je povinen neprodleně (případně v dohodnutých termínech) odstraňovat nedostatky Díla 

zjištěné a označené v průběhu jeho realizace oprávněným zástupcem Objednatele.  

9.5.  Zhotovitel předá Objednateli 10 dnů před zahájením provádění Díla:   

(a) technologické postupy (technologické předpisy závazné pro prováděné práce na Díle),   

(b) kontrolní a zkušební plán („ KZP “) na celou dobu provádění Díla,   

(c) jmenný seznam svých zaměstnanců, kteří se budou podílet na realizaci Díla a kteří budou mít 

povolen vstup na staveniště (tento seznam lze v průběhu realizace Díla aktualizovat 

doručením změny potvrzené odpovědným zástupcem Zhotovitele při dodržení povinnos tí 

Zhotovitele ohledně užití třetích osob).   

9.6.  Zhotovitel bude předávat Objednateli během provádění Díla anebo podle okolností též při dokončení 

Díla:   

(a) doklady o kvalitě zabudovaných materiálů (prohlášení o shodě, certifikát) v souladu se 

zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a dalšími 

souvisejícími obecně závaznými právními předpisy;  

(b) dle pokynů Objednatele geodetické zaměření dokončeného Díla v rozsahu daném požadavky 

budoucích provozovatelů (např. správců sítí) nebo správních orgánů nebo v rozsahu, který 

umožní dostatečnou kontrolu přesnosti Díla z hlediska navazujících prací, zejména  nosných 

konstrukcí;  

(c) denní hlášení o aktuálním počtu, jménech a profesním složení zaměstnanců a dalších 

pracovníků Zhotovitele na stavbě (zápisem ve stavebním deníku);  

(d) písemné doklady (vyhodnocení) o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měřeních 

do 2 pracovních dní od jejich provedení;  

(e) informace, doklady a dokumenty v  rozsahu, kvalitě a v termínech stanovených dokumenty 

k metodě BIM, je - li tato metoda užita při realizaci Díla;  

(f) nejpozději 14 dnů před zahájením přejímacího řízení ostatní doklady nutné k přejímacímu 

řízení.   

9.7.  Zhotovitel se zavazuje zápisem ve stavebním deníku vyzvat nejméně 4 pracovní dny předem 

Objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách.  

9.8.  Objednatel může požadovat, aby ti zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelé nebo 

zaměstnanci poddodavatelů, které Objednatel považuje za odborně nebo jinak nezpůsobilé v 

souvislosti s prováděním Díla, byli nahrazeni jinými a Zhotovitel je povinen tét o žádosti neprodleně 

vyhovět.   

9.9.  Zhotovitel se zavazuje vždy přerušit práce na základě písemného rozhodnutí Objednatele. Rozhodne -

li Objednatel o přerušení prací z titulu vadného, technicky chybného nebo smluvně neodpovídajícího 

provádění Díla Zhotovitelem či z titulu dodání neodpovídajíc ího či nevyhovujícího materiálu, zařízení 

či jiné věci dodané Zhotovitelem, nevzniká Zhotoviteli nárok na prodloužení termínu dokončení Díla. 

Objednatel je oprávněn rozhodnout o obnovení provádění Díla po odpadnutí důvodu k přerušení 

provádění Díla či o ob novení provádění Díla v omezeném rozsahu nebo za účelem odstranění vadného 

plnění.   

9.10.  Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit provádění Díla v případě, zjistí - li při 

provádění Díla skryté překážky znemožňující jeho provedení sjednaným způsobem. Přeruší - li práce 

Zhotovitel, zavazuje se tuto skutečnost nejpozději do 12 hodin o d jejího zjištění písemně oznámit 

Objednateli, o této skutečnosti provést zápis do stavebního deníku, a to spolu se zprávou o 

předpokládané délce přerušení prací a jeho příčinách. Zhotovitel je však takto oprávněn přerušit 

provádění Díla vždy jen v  nutném rozsahu (Zhotovitel je tedy povinen pokračovat v  provádění Díla 

v  rozsahu, ke kterému se nevztahují zjištěné překážky).  
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9.11.  Při každém přerušení prací se Zhotovitel zavazuje Objednateli písemně doporučit návrh způsobu 

zabezpečujícího nejúčelnější a nejefektivnější způsob odstranění překážek provádění Díla. 

Objednatelem schválená opatření se Zhotovitel zavazuje realizovat. Zhoto vitel se dále zavazuje 

vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby byly důvody, které vedly k přerušení prací, odstraněny.  

9.12.  Objednatel se zavazuje vyjádřit se k návrhům Zhotovitele souvisejícím s přerušením prací vždy do 3 

pracovních dnů od jejich obdržení. Po odstranění překážek provádění Díla se Zhotovitel zavazuje 

pokračovat v jeho provádění způsobem a v rozsahu sjednaném SO D.  

10.  POVINNOSTI ZHOTOVITELE  
10.1.  Zhotovitel prohlašuje, že svoji veškerou činnost vykonává v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy a že při výkonu své činnosti neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu ustanovení § 5 

písm. e) bod 1 až 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v p latném znění. Pokud Objednatel 

zjistí, že Zhotovitel, příp. některý jeho poddodavatel, umožňuje výkon nelegální práce, je oprávněn od 

SOD okamžitě odstoupit s účinností ode dne doručení písemného oznámení o odstoupení Zhotoviteli 

a požadovat po Zhotoviteli  veškerou tím způsobenou škodu.  

10.2.  Zástupce Zhotovitele oprávněný jednat ve věcech provádění Díla musí být v průběhu prací na místě 

provádění Díla trvale přítomen. Zhotovitel se zavazuje osobně se zúčastnit kontrolních dnů za účelem 

projednání prováděných prací, které svolá Objednatel. Zhot ovitel nesmí změnit obsazení vedení 

stavby bez předchozího písemného odsouhlasení Objednatelem s výjimkou dlouhodobé pracovní 

neschopnosti, popř. úmrtí některé z těchto osob, kdy je však povinen si zajistit souhlas Objednatele 

neprodleně po vzniku takové s kutečnosti.   

10.3.  Zhotovitel je povinen mít na svém pracovišti (staveništi) pořádek a uklizeno, stejně jako musí udržovat 

čisté jím používané komunikace a chodníky. Po ukončení provádění Díla Zhotovitel zajistí finální úklid 

a pracoviště (staveniště) uvede do původního stav u. Zhotovitel je oprávněn skladovat na staveništi 

či jiném místě plnění svých povinností pouze výrobky určené k zabudování do Díla a pouze ty stroje 

a zařízení potřebné k provádění Díla.   

10.4.  Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje dodržovat právní předpisy a pokyny Objednatele a přesně 

a včas je plnit.  V případě vzniku jakékoli mimořádné události v oblasti BOZP, PO a ŽP je Zhotovitel 

povinen informovat Objednatele a o události provést zázna m. Objednatel je oprávněn přerušit práce, 

a to na náklady Zhotovitele, pokud je při provádění Díla ohrožena bezpečnost, život nebo zdraví osob, 

popř. pokud Zhotovitel při své činnosti poškozuje některou ze složek životního prostředí nebo pokud 

Zhotovitel p rovádí Dílo vadně, způsobem ohrožujícím kvalitu Díla či v rozporu s požadavky a 

potřebami Objednatele.   

10.5.  Zhotovitel nesmí provádět jakékoli práce nad rámec SOD bez toho, že by obdržel předchozí souhlas 

Objednatele. Pokud tyto provede, pak na vlastní riziko a náklady. To neplatí, pokud tyto práce mají 

odstranit bezprostředně hrozící nebezpečí vzniku škody na m ajetku, či zdraví Stran nebo konkrétních 

osob, zabránit porušením BOZP nebo požáru. Případný podíl na úhradě takových prokazatelně a 

účelně vynaložených nákladů bude s Objednatelem následně projednán.   

10.6.  Zhotovitel se zavazuje, že bude na konci každého pracovního dne provádět prohlídku, zda všechny 

elektrické vypínače jsou vypnuty, plameny uhašeny a zda žádný odpad nebo materiál nedoutná nebo 

nehrozí nebezpečí jeho vznícení nebo jiné riziko.   

10.7.  Zhotovitel není oprávněn bez prokazatelného písemného souhlasu Objednatele prováděním prací, 

dodávek a služeb dle SOD pověřit nebo k  nim použít další osobu (poddodavatele). K žádosti o 

umožnění zadání prací nebo dodávek z SOD poddodavateli připojí Zhotovit el identifikační údaje 

takového poddodavatele. Žádost o odsouhlasení poddodavatele musí být písemná a musí obsahovat 

přesnou specifikaci předmětu díla, který bude poddodavatel pro Zhotovitele provádět a ostatní 

informace požadované Objednatelem. O případný ch změnách předmětu díla poddodavatele je 

Zhotovitel povinen Objednatele předem písemně informovat. Možnost využití poddodavatele může 

být limitována ze strany investora (vyššího objednatele), Zhotovitel je povinen si zjistit všechny s 
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tímto související podmínky tak, aby Objednatel měl dostatečný čas k odsouhlasení užití 

poddodavatele. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování tohoto ustanovení i ze strany svých 

poddodavatelů (tj. i případní poddodavatelé poddodavatelů Zhotovitele podléh ají schválení 

Objednatele za stejných podmínek), Zhotovitel nese odpovědnost za včasnost jejich oznámení pro 

účely jejich schválení Objednatelem. Zhotovitel je předem povinen si zjistit od Objednatele, zda při 

realizaci Díla pro investora (vyššího objednat ele) není vyloučeno užití dalšího poddodavatele (tj. 

poddodavatele Zhotovitele).  

10.8.  Zhotovitel umožní pracovníkům dozoru Objednatele, investora (vyššího objednatele) a projektanta 

zakázky provádět ve dnech prací na pracovišti dozor.   

10.9.  Zhotovitel není oprávněn použít žádnou část prováděného Díla ani celé Dílo k vlastní prezentaci, 

propagaci nebo reklamě bez předchozího prokazatelného písemného odsouhlasení Objednatele nebo 

budoucího uživatele (investora; tj. vyššího objednatele) s vědomí m Objednatele. Veškeré reportáže v 

tisku, v rozhlasu, v televizi, na internetu, ve vlastních reklamních prospektech Zhotovitele, prezentace 

na výstavách, veletrzích apod. a případné fotodokumentování Díla, provádění videozáznamů Díla 

nebo místa provádění D íla také podléhají předchozímu písemnému odsouhlasení formou uvedenou v 

tomto odstavci.   

10.10.  Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho pracovníci, jeho poddodavatelé a jejich pracovníci byli způsobilí 

(zdravotně, odborně a právně) k provádění činnosti, která je předmětem Díla dle SOD.  

10.11. Na písemnou žádost Objednatele je Zhotovitel povinen odvolat z provádění Díla kteréhokoli 

pracovníka, jehož chováním je ohroženo řádné provádění Díla, čímž se rozumí zejména opakované 

porušování protipožárních, hygienických předpisů, BOZP či ochrany životn ího prostředí, nekvalitní 

nebo nekvalifikovaný výkon prací při provádění Díla, či nevhodné nebo neslušné chování vůči jiným 

osobám na staveništi.   

10.12.  Zhotovitel na své náklady zajistí, aby všechny materiály a zařízení (technologie) včetně veškerých 

dočasných konstrukcí a nářadí, která hodlá použít při provádění Díla, měly certifikáty jakosti/atesty 

dosvědčující jejich bezpečnost a požadované parametry, které jsou podle právních předpisů České 

republiky vyžadovány. Zhotovitel je dále povinen Objednateli doložit ke všem stavebním výrobkům, 

které použije při provádění Díla, prohlášení o shodě nebo v případě stavebních výrobků uvedených 

na trh po 1.7.2013 pr ohlášení o vlastnostech dle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních 

výrobcích, v platném znění. Tyto doklady je Zhotovitel povinen Objednateli poskytnout před 

zabudováním stavebních výrobků do Díla. Zhotovitel je povinen dále na své náklady zajis tit provedení 

všech testů, zkoušek a měření, která jsou dle právních předpisů České republiky vyžadována v 

souvislosti s materiálem, postupy anebo zařízeními, které mají být použity při provádění Díla.   

10.13.  Zhotovitel odstraní a nahradí konstrukce, materiály, výrobky, popř. práce označené odůvodněně 

Objednatelem jako nevyhovující pro řádné provedení Díla (za dodávky nevyhovující pro řádné 

provedení Díla se považují zejména dodávky, které jsou v rozporu s  SOD a podklady (popřípadě 

projektovou či výrobní dokumentací zpracovanou Zhotovitelem), ČSN, právními předpisy, stavebním 

povolením a výrobcem doporučeným nebo obvyklým technologickým postupem). V případě, že 

Objednatel označí určitou dodávku jako nevyhovující , je povinen současně Zhotoviteli sdělit důvod 

pro takové stanovisko a požadavky, které je nutné při nápravě splnit.   

10.14.  Dále je Zhotovitel povinen na své náklady všechny stavební výrobky a konstrukce stavby, které by 

mohly být při provádění Díla poškozeny nebo znečištěny, opatřit vhodným a účinným zajištěním či 

krytím (např. ochrannou fólií) a toto bezprostředně na výzvu Ob jednatele do 3 dnů na vlastní náklady 

odstranit.   

10.15.  Zhotovitel zajišťuje ochranu staveniště a již provedených částí Díla před poškozením či zničením, 

působením povětrnostních vlivů či jinými účinky. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná pevná a 

pohyblivá mechanická i nemechanická zařízení či vybavení nutná pro řádné provedení Díla.   

10.16.  Všechny práce, které by mohly obtěžovat okolí prachem, kouřem, vodou, vibracemi, či jinými rušivými 

vlivy, musí být patřičně zajištěny zástěnami nebo musí být přijata jiná opatření (např. kropení), která 

zabrání znečištění okolí staveniště. Zhotovitel prov ede všechna potřebná opatření, aby neobtěžoval 
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vlastníky a uživatele sousedních nemovitostí a veřejnost jakýmikoliv rušivými vlivy souvisejícími s 

prováděním Díla, zejména, nikoliv však výlučně, pachem, prachem, vibracemi, hlukem, nočním 

osvitem apod.   

10.17.  Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí Objednateli nebo třetí osobě on nebo osoby, které použil 

k provádění Díla (např. poddodavatelé). Zhotovitel se zavazuje takovou škodu nahradit Objednateli v 

penězích do 30 dnů ode dne písemné výzvy Objednatele.   

10.18.  Zhotovitel tímto prohlašuje, že všichni případní cizí státní příslušníci podílející se na plnění ve prospěch 

Objednatele, jsou v pracovně - právním vztahu se Zhotovitelem nebo jeho případnými poddodavateli 

či jsou zaměstnanci agentury práce, která tyto zaměs tnance přiděluje Zhotoviteli (či jeho 

poddodavateli) jakožto uživateli ve smyslu ustanovení o agenturním zaměstnávání (§ 307a a násl. 

zák. č. 262/2006, zákoník práce, v platném znění (dále jen „ZP“), popř. v poddodavatelském vztahu 

a mají platné povolení k  pobytu v České republice, platné pracovní povolení v České republice 

požadované a vydané pro místo provádění Díla Zhotovitele příslušným úřadem práce, jakožto i 

všechna další platná povolení, oprávnění apod. nutná k výkonu činnosti podle SOD.   

10.19.  Zhotovitel se dále zavazuje k  tomu, že nejpozději při zahájení provádění Díla předloží Objednateli 

potvrzení ve smyslu §  324a ZP o tom, že:  

a)  nemá evidován nedoplatek na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti (tj. potvrzení správy sociálního zabezpečení o tom, že neeviduje 

takové nedoplatky),  

b)  nemá evidován nedoplatek na veřejném zdravotním pojištění (tj. potvrzení všech zdravotních 

pojišťoven, u nichž jsou pojištěni zaměstnanci zhotovitele, že neevidují nedoplatky na 

veřejném zdravotním pojištění),  

c)  mu nebyla v období 12 měsíců předcházejících zahájení provádění Díla pro Objednatele 

pravomocně uložena pokuta vyšší než 100 000, -  Kč za přestupek podle zákona č. 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti, nebo zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (tj. potvrzení S tátního 

úřadu inspekce práce).  

(dále jen „ Potvrzení “) 

10.20.  Potvrzení uvedená pod písmeny a) a b) předchozího bodu tohoto článku VOP nesmí být starší než 3 

měsíce ode dne uzavření SOD mezi Objednatelem a Zhotovitelem.  

10.21.  Nesplní - li Zhotovitel svoji povinnost uvedenou v  bodě 10.19. těchto VOP, je Objednatel oprávněn 

navýšit celkovou částku zádržného dle bodu 4.12. těchto VOP o 10 % z  ceny Díla bez DPH s  tím, že 

tato část zádržného (tj. zádržné dle tohoto bodu 10.21. VOP) bu de Zhotoviteli uvolněna (vyplacena) 

do 30 dní ode dne, kdy bude Objednateli doručena písemná žádost o vyplacení této části zádržného. 

Zhotovitel je oprávněn požádat o uvolnění části zádržného dle tohoto odstavce nejdříve 3 měsíce 

poté, co budou provedeny p oslední práce na Díle, a to včetně činností souvisejících s  vyklizením 

staveniště, jeho úklidu a navrácením do původního stavu.  

10.22.  V případě, že je při realizaci Díla užita metoda BIM, zavazuje se Zhotovitel, vedle povinností 

uvedených jinde v  těchto VOP, k  tomu, že bude postupovat v  souladu s  dokumenty k  metodě BIM, 

které jsou přílohami SOD, či jsou mu předány Objednatelem, jsou - li jejich podmínky aplikovatelné na 

plnění Zhotovitele v  rámci Díla; pokud tak Objednatel určí, zavazuje se Zhotovitel užívat pro 

komunikace a předávání informací, dokladů a dokumentů k  Dílu a k  plnění SOD společné datové 

prostředí (CDE), poskytovat Objednatel i součinnost při zpracování a aktualizaci digitálního modelu 

stavby, a to zejména včasným předáváním pravdivých, aktuálních a správných informací v  rozsahu, 

formátu a způsobem dle dokumentů metody BIM. Zhotovitel se zavazuje, v  případě, kdy dojde 

k aktuali zaci dokumentů metody BIM, akceptovat jejich aktualizaci a postup v  souladu s  upravenými 

dokumenty.  

10.23.  Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění své odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám 

(vč. Objednatele) svou činností, a to nejméně na pojistnou částku ve výši odpovídající ceně Díla, není -

li v SOD ujednána jiná částka. Tato pojistná smlouva musí krýt rizika z veškeré činnosti Zhotovitele při 

realizaci Díla. Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti takové pojištění odpovědnosti po celou dobu 
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realizace Díla a kdykoliv na žádost Objednatele poskytnout bez zbytečného odkladu Objednateli 

všechny doklady prokazující platnost a trvání takového pojištění či mu poskytnout detailní pojistné 

podmínky.  

11.  STAVEBNÍ DENÍK  
11.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění Díla až do dne odstranění poslední vady Díla 

stavební deník  Zhotovitele („ SDZ “ anebo „ stavební deník “), minimálně v rozsahu stanoveném obecně 

závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném 

znění. Do SDZ se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SOD, zejména údaje o časovém 

postupu prací, odchylky pro váděných prací od projektové dokumentace, jakož i údaje nutné k 

posouzení provedených prací správními orgány. Denní záznamy se zapisují v den, kdy byly provedeny 

práce tvořící obsah těchto záznamů. Zhotovitel je povinen písemně zápisem do SDZ odpovídat na 

zápisy v SDZ provedené Objednatelem do 2 pracovních dnů ode dne provedení zápisu. Neodpoví - li 

v tomto termínu, znamená to, že s provedeným zápisem souhlasí. Zápis v SDZ se nepovažuje za 

změnu SOD, ale může sloužit jako podklad pro vypracování případného dodatku k SOD. Listy SDZ 

musí být očíslovány souvislou číselnou řadou.  

11.2. Zhotovitel má uložen stavební deník na místě provádění Díla tak, aby k němu měl přístup zástupce 

Objednatele a odpovědný zástupce investora (vyššího objednatele) v pracovní dobu každý den.  

11.3.  Zhotovitel vede ve stavebním deníku denní záznamy, jejichž minimálním obsahem bude:   

(a) datum,   

(b) jmenný seznam zaměstnanců Zhotovitele účastněných na provádění Díla,   

(c) počasí,   

(d) popis prováděných činností,   

(e) případné mimořádné události (např. pracovní úrazy, kolize s jinými zhotoviteli, pozastavení 

provádění Díla včetně důvodu pozastavení, oznámení zakrytí části Díla a oznámení nutnosti 

víceprací),  

(f) oznámení o odstranění nedostatků zjištěných Objednatelem nebo třetí osobou,  

(g) oznámení termínu připravovaných zkoušek, předpřejímky a přejímky.  

11.4.  Objednatel podepisuje tyto denní záznamy, vyjadřuje se k jednotlivým zápisům, zapisuje zjištěné 

nedostatky v provádění Díla s výzvou k jejich odstranění a zapisuje požadavky Objednatele ve věci 

provádění Díla.  

11.5. Zhotovitel provádí zápisy ve stavebním deníku v tolika vyhotoveních, aby Objednatel mohl obdržet 

dvě vyhotovení zápisů. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele tato dvě vyhotovení každého 

zápisu Objednateli předat.  

11.6.  Zápisy ve stavebním deníku nejsou způsobilé měnit obsah práv a povinností vyplývajících ustanovení 

SOD ani těchto VOP, není - li stanoveno jinak.  

11.7. Objednatel je oprávněn svolat kontrolní den i zápisem do stavebního deníku, a to v termínu nejpozději 

3 dny přede dnem jeho konání.  

11.8.  Zhotovitel předá Objednateli originál stavebního deníku nejpozději v okamžiku předání Díla případně 

po odstranění poslední vady či nedodělku, bylo - li Dílo převzato dle bodu 15.9. VOP.  

11.9.  Na pokyn Objednatele je Zhotovitel povinen případně vést přiměřeně v  souladu s  výše uvedenými 

podmínkami stavební deník elektronicky. V  případě elektronického vedení stavebního deníku se vedle 

ujednání SOD a těchto VOP uplatní také podmínky vyplývající z  d okumentace (manuálu) 

poskytovatele určeného elektronického stavebního deníku (aplikace), případně podmínky dále 

dohodnuté Zhotovitelem a Objednatelem. Nedohodnou - li se strany jinak, je Zhotovitel povinen zajistit 

si samostatně a na své náklady veškeré lice nce, software a hardware nutný k  elektronickému vedení 

stavebního deníku.  
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12.  ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ BOZP A PO  
12.1. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se v místě provádění Díla s 

jeho vědomím zdržují, i těch, které se zdržují mimo místo provádění Díla v dosahu možného účinku 

provozní činnosti Zhotovitele. Objednatel neodpovídá za případ ný úraz těchto osob, event. za jinou 

další škodu v případě, že se tyto osoby budou pohybovat mimo místo provádění Díla Zhotovitele.  

12.2.  Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, a 

dalších právních předpisů v oblasti BOZP a PO a dále ostatních požadavků na BOZP a PO stavby 

specifikovaných ve:   

(a) vyhodnocení bezpečnostních rizik Zhotovitelem,   

(b) vyhodnocení bezpečnostních rizik Objednatelem,   

(c) v plánu BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zák on o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění a   

(d) technologických postupech a předpisech schválených Objednatelem.  

12.3.  Zhotovitel se zavazuje plnit povinnosti vyplývající z VOP a SOD po celou dobu provádění Díla 

prostřednictvím zaměstnanců nebo příp. dalších osob, které mají veškeré potřebné vzdělání, 

kvalifikaci, zkušenost, fyzickou i duševní schopnost, jsou proškoleni oh ledně veškerých 

bezpečnostních rizik týkajících se provádění Díla a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jsou ze 

zdravotního hlediska způsobilí k provádění příslušné činnosti a mají k prováděné činnosti příslušná 

oprávnění. Všichni pracovníci Zhotovitel e musí používat vhodné osobní ochranné pracovní pomůcky 

(„OOPP “) pro jejich pracovní činnost, minimálně však ochrannou pracovní přilbu, výstražnou reflexní 

vestu, pracovní oděv, ochrannou pracovní obuv. Další OOPP dle druhu vykonávané práce, ochranné 

pracovní rukavice, ochranné pracovní brýle apod. Zhotovitel je povi nen zajistit u svých pracovníků a 

poddodavatelů dodržování zákazu kouření v určených prostorách staveniště a užívání pouze 

vyhrazených toalet.   

12.4.  Zhotovitel je povinen aktivně spolupracovat s Objednatelem při vyhodnocení bezpečnostních rizik 

prací a účastnit se vzdělávacích akcí pořádaných na stavbě Objednatelem pro zajištění BOZP a PO.  

12.5.  Zhotovitel zpracuje písemně vyhodnocení bezpečnostních rizik a bezpečné technologické postupy a 

předpisy pro jím prováděné práce a prokazatelně s nimi seznámí Objednatele nejpozději při převzetí 

místa provádění Díla při nástupu na provádění Díla. Technolog ické postupy a předpisy  obsahují 

zejména určení kritických míst z pohledu BOZP a stanovení preventivních opatření se zvláštním 

zřetelem na práce ve výškách a hloubkách, určení ochrany ohroženého prostoru a práce s 

vyhrazenými zařízeními. Zhotovitel je povi nen dostatečně zajistit osoby pracující ve výškách, včetně 

stavby a demontáže lešení.   

12.6.  Zhotovitel zajistí s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci koordinaci činností zaměstnanců 

a ostatních osob, které se na provádění Díla podílejí. Součástí koordinace jsou krátké porady s 

pracovníky k aktuálním rizikům BOZP organizované Objednate lem anebo Zhotovitelem. Současně se 

zavazuje vést a uchovávat evidence v rozsahu vyplývajícím z právních předpisů týkající se jeho 

zaměstnanců nebo osob, které při provádění Díla budou jménem a na účet Zhotovitele plnit povinnosti 

Zhotovitele vyplývající z  těchto VOP a SOD. Doklady o zdravotní způsobilosti a odborné způsobilosti 

pracovníků Zhotovitele (např. vazač, jeřábník, strojník) a doklady o revizích a způsobilosti 

Zhotovitelem používaných strojů a zařízení je Zhotovitel Objednateli povinen předložit n ejpozději v 

den zahájení provádění prací. Uvedené doklady je Zhotovitel povinen udržovat v platnosti a na 

vyžádání technika BOZP Objednatele nebo koordinátora BOZP stavby je předložit ke kontrole.  

12.7.  Požadavky BOZP na Zhotovitele před nástupem k provedení Díla:  

− Zhotovitel je povinen Objednateli sdělit informace o organizování činností na staveništi, o 

zařízení staveniště, parkování, skladování materiálu, pohybu lidí, o nasazení vlastních 

zaměstnanců i o zajištění prací poddodavatelem.  
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− Před zahájením vlastních prací je Zhotovitel povinen písemně informovat Objednatele o rizicích 

spojených s prováděním Díla a tato rizika aktualizovat po celou dobu realizace Díla – Zhotovitel 

zajistí přítomnost všech pracovníků k provedení vstupního zaškol ení na stavbě před zahájením 

prací a nového pracovníka před jeho nástupem.  

− V případě použití lešení Zhotovitel předloží lešenářské průkazy, návody výrobce lešení, 

předávací protokoly lešení (velké i malé).  

− Zhotovitel předloží Objednateli systém bezpečné práce dle ČSN ISO 12  480 - 1 tak, aby byly 

veškeré činnosti a jeřábem prováděny bezpečně a s  přihlédnutím ke všem předvídatelným 

rizikům.   

12.8.  Zhotovitel je kromě dalšího povinen v průběhu provádění Díla:  

− vést průběžně a přehledně evidenci svých pracovníků na staveništi včetně poddodavatelů;  

− uchovávat v zařízení staveniště doklady o způsobilosti používaných zařízení, prováděných 

revizích a o provozních kontrolách zejména používaných lešení, elektrických, zdvihacích a 

tlakových zařízení;  

− uchovávat v zařízení staveniště doklady o způsobilosti pracovníků včetně poddodavatelů 

Zhotovitele a jejich pracovníků – zejména lešenářské, vazačské, jeřábnické, svářečské průkazy;  

− na vyžádání Objednatele bez zbytečného prodlení předložit výše uvedené doklady ke kontrole;  

− provést práce za vysokých teplot (svařování apod.) pouze po předchozím písemném povolení 

Objednatele a dle podmínek v něm uvedených. Objednatel mu k tomu poskytne potřebnou 

součinnost;  

− při zamýšlené změně technologie přehodnotit bezpečnostní rizika a předem informovat 

Objednatele o souvisejících opatřeních;  

− zajistit věci a materiál proti pádu se zvláštním zřetelem na tlakové láhve;  

− zabezpečit pracoviště, zejména výkopy, kanály, prohlubně atd. předepsaným ochranným 

zabezpečením proti pádu a vniknutí veřejnosti, zejména pak dětí do takto nebezpečných 

prostorů.  

12.9.  V případě použití lešení je Zhotovitel povinen zajistit předávací protokol a montážní návod výrobce. 

Tyto dokumenty budou trvale umístěny v zařízení staveniště. Dále lešení viditelně označí (ve fázi 

výstavby, při používání i demontáži) identifikačním štítk em informujícím třetí osoby o kompletnosti 

lešení a povolení k užívání nebo nekompletnosti lešení a zákazu užívání. Bez identifikace štítkem 

Zhotovitel lešení nepoužije.  

12.10.  Zhotovitel je povinen zajistit u svých pracovníků a poddodavatelů vyloučení požití a vlivu drog, 

alkoholu a jiných omamných látek na pracovišti a vyloučit jejich vnesení do prostor staveniště. V 

průběhu provádění Díla je Objednatel oprávněn provádět průběž nou kontrolu bezpečnosti práce a 

ochrany zdraví osob, kontrolu na přítomnost alkoholu a kontrolu na přítomnost omamných a 

psychotropních látek. V případě, že kontrola dle tohoto odstavce určí, že kontrolovaná osoba je pod 

vlivem alkoholu či jiné návykové l átky, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli náklady na 

provedení takové zkoušky. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny BOZP Objednatele a koordinátora 

BOZP. Pracovník Zhotovitele, u něhož Objednatel zjistí přítomnost alkoholu nebo některé z výše 

uved ených látek, musí neprodleně a trvale opustit staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se 

jeho pracovníci (včetně pracovníků jeho poddodavatelů) podrobili zkoušce na přítomnost alkoholu 

nebo jakékoliv další drogy nebo omamné látky. V  případě, že se jakýkoliv pracovník odmítne podrobit 

takové zkoušce, bude jej Zhotovitel povinen nahradit a Zhotovitel bude povinen uhradit smluvní 

pokutu tak, jako by tento pracovník byl pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.  

12.11. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po 

celou dobu svého zapojení do realizace stavby, zejména, nikoliv však výlučně, mu včas předávat 

informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu BOZP a jeho změny. Zhotovitel je povinen 

dodržovat pokyny koordinátora stavby ve smyslu zákona č.  309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 



 

 
 

17 
 

Všeobecné obchodní podmínky pro smlouvy o dílo  

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění.  

12.12.  Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním dalších prací odborně způsobilou osobou v 

prevenci rizik v případě, kdy Objednatel nebo koordinátor BOZP opakovaně zjistí porušení právních 

předpisů BOZP nebo PO na stavbě Zhotovitelem.  

12.13.  Zhotovitel je povinen zajistit dodržování dopravního značení a jiných upozornění a nařízení na stavbě. 

Dodržovat dopravní řád stavby, byl - li pro stavbu vypracován.   

13.  ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S  ODPADY, ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ŽP  
13.1.  Zhotovitel se zavazuje k šetrnému provádění Díla s ohledem na ochranu životního prostředí a k 

dodržování právních předpisů upravujících ochranu životního prostředí, nakládání s odpady a 

ekologickou prevenci všemi osobami zdržujícími se s vědomím Zhotovitel e na místě provádění Díla.   

13.2.  Zhotovitel se zavazuje aktivně uplatňovat postupy minimalizující emise hluku, prachu a vibrací se 

zvláštním zřetelem na třetí osoby žijící a nacházející se v okolí stavby.   

13.3.  Zhotovitel se jako původce odpadů zavazuje veškeré odpady a obaly, které vzniknou při provádění 

Díla Zhotovitele, průběžně třídit na místě jejich vzniku podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí 

č. 8/2021 Sb., v platném znění, shromažďovat je oddělen ě podle druhů, podporovat jejich další využití, 

zajistit je proti nežádoucímu úniku a odstraňovat je průběžně a na vlastní náklady oprávněnou osobou 

podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Současně se zavazuje vést průběžnou 

evidenci o o dpadech odstraněných ze stavby a na vyžádání stavbyvedoucího Objednatele ji do 5 

pracovních dnů předložit k nahlédnutí.   

13.4.  Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek v místě a dodržovat pokyny stavbyvedoucího Objednatele 

pro nakládání s odpady na staveništi a dodržovat pokyny specialisty ŽP Objednatele.   

13.5.  Zhotovitel předloží Objednateli nejpozději ke dni předání Díla evidenci o odpadech odstraněných ze 

stavby spolu s doklady o jejich odstranění (kopie vážních listů a evidenčních listů pro přepravu 

nebezpečného odpadu).   

13.6.  Zhotovitel se zavazuje, že každý obal (včetně nepůvodního obalu) obsahující jím používanou 

nebezpečnou chemickou látku nebo směs, nebo vyprodukovaný nebezpečný odpad bude označen 

výstražným symbolem nebezpečnosti podle zákona č.  350/2011 Sb., o chemických látkách a 

chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), v platném znění, a na staveništi 

bude k dispozici bezpečnostní list látky nebo směsi zpracovaný dle požadavků nařízení ES 1907/2006 

(REACH) anebo identifikační list nebezpečného odpa du.   

13.7.  Zhotovitel se zavazuje použít k provedení Díla pouze technicky způsobilá vozidla, mechanismy a 

zařízení nevykazující únik provozních náplní nebo jiných nebezpečných látek. V případě ponechání 

mechanismu na místě provádění Díla mimo pracovní dobu Zhotovitel  zajistí pod motory záchytné vany 

pro případ úniku provozních náplní.   

13.8.  Zhotovitel uloží kapalné látky nebo směsi stavební chemie s nebezpečnou vlastností a kapalné 

odpady v obalech dle platných právních předpisů. Zhotovitel nepoužije nepovolený obal od poživatiny 

(např. PET lahev) k úschově nebezpečné chemické látky. Dočasné uložení hořlavin nad 200 l a 

tlakových nádob na staveništi je možné pouze s předchozím souhlasem Objednatele.  

13.9.  Zhotovitel, který na staveništi uložil kapalné nebezpečné chemické směsi nebo tekuté nebezpečné 

odpady o celkovém objemu nad 50 l, se zavazuje mít na staveništi k dispozici dostatečné množství 

sorpčního granulátu pro případ havarijní události.   

13.10.  Zhotovitel se zavazuje umožnit v průběhu provádění Díla kontrolu opatření k ochraně životního 

prostředí a související dokumentace a řídit se nařízeními k nápravě zjištěných nedostatků vydanými 
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stavbyvedoucím Objednatele, popř. odpovědným pracovníkem Objednatele či investora (vyššího 

objednatele).   

14.  KVALITA DÍLA  
14.1.  Předmět Díla nesmí mít nedostatky jakosti. Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené Dílo – a to každá 

jeho část – bude plně způsobilé k účelu vyplývajícímu z SOD či k obvyklému účelu a že si zachová 

smluvené nebo obvyklé vlastnosti, a to po celou záruční d obu. Jakékoli odchylky od vymezení Díla 

určeného SOD kromě odchylek (změn) vyžádaných Objednatelem v průběhu plnění nebo změn, které 

vyplynou z kolaudačního řízení, budou v souladu s § 2615 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění („ Občansk ý zákoník “) považovány za vadné plnění.   

14.2.  Zhotovitel zaručuje, že použité materiály, dodávky a zařízení jsou nové, obměnitelné v krátkých 

termínech, odpovídají předané projektové dokumentaci a standardům dohodnutým v SOD. Odlišné 

materiály a výrobky oproti projektové dokumentaci může Zhotovitel po užít pouze po předchozím 

písemném souhlasu Objednatele ve stavebním deníku, který je podmíněn dohodou o jakosti a ceně. 

Případná změna ceny musí být následně potvrzena dodatkem k SOD. V takovém případě se Zhotovitel 

zavazuje uzavřít dodatek k SOD do 7 dnů od předložení návrhu Objednatelem.  

14.3.  Nejpozději 10 dnů před zahájením provádění Díla předá Zhotovitel Objednateli písemně technologické 

předpisy závazné pro provádění Díla. Připomínky Objednatele je Zhotovitel povinen zapracovat do 3 

dnů.   

14.4.  Nejpozději 10 dnů před zahájením provádění Díla předá Zhotovitel Objednateli písemně k 

odsouhlasení KZP pro kontrolu kvality Díla. KZP Zhotovitel vypracuje podle vzoru Objednatele, který 

je povinen jej na žádost Zhotoviteli poskytnout. Připomínky Objednate le je Zhotovitel povinen 

zapracovat do KZP do 3 dnů. Po odsouhlasení Objednatelem je KZP pro Zhotovitele závazný, změny 

jsou možné pouze s předchozím souhlasem stavbyvedoucího Objednatele.   

14.5.  Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce podle odsouhlasených technologických postupů a 

předpisů, současně je povinen provádět kontrolu kvality podle odsouhlaseného KZP, vést související 

záznamy, shromažďovat důkazy prokazující kvalitu (např. protokoly  o zkouškách, protokoly o kontrole 

kvality). Vzor protokolu o kontrole kvality předá Objednatel Zhotoviteli před zahájením realizace Díla. 

Zhotovitel je povinen předat Objednateli úplně a kompletně doplněný KZP včetně souvisejících 

důkazů o dosažené kvalit ě a o vypořádání případných neshod nejpozději při převzetí Díla 

Objednatelem.   

14.6.  Zhotovitel je povinen před samotnou realizací odstranění vady předložit Objednateli ke schválení 

technologický předpis pro zamýšlené odstranění vady.   

14.7.  Zhotovitel nesmí pro provedení Díla použít výrobek či materiál, který odporuje svými vlastnostmi, 

parametry či kvalitou zákonu č. 387/2024 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých 

zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), v platném znění, a  zákonu č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, a 

nebyl písemně odsouhlasen Objednatelem. Zhotovitel je povinen doložit Objednateli doklady k 

materiálům a výrobkům (prohlášení o shodě, po př. prohlášení o vlastnostech, technické listy, 

certifikáty, atesty), které budou použity v souladu s  technologickými předpisy. Materiály a výrobky 

musí odpovídat vzorkům písemně odsouhlaseným Objednatelem. Veškeré materiály a výrobky 

použité k zabudování do Díla musí být nové a nepoužité, není - li výslovně v  SOD sjednáno jinak.   

14.8.  V průběhu provádění Díla je Objednatel oprávněn provádět a dokumentovat průběžnou kontrolu 

kvality. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu provést nápravné opatření k odstranění 

neshody ve věcech kvality, která byla zjištěna. Při opakované neshodě st ejného typu je Zhotovitel 

povinen prokazatelně přijmout preventivní opatření, tyto písemně oznámit Objednateli a vlastní 

kontrolou sledovat jejich účinnost.   
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14.9.  Zhotovitel je povinen 5 dní před konáním jakékoli zkoušky oznámit Objednateli termín a místo jejího 

konání.  Pokud si Objednatel vymíní účast na některé zkoušce, tato nemůže proběhnout bez jeho 

účasti.   

14.10.  V případě, že má být část prováděného Díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je 

Zhotovitel povinen vyzvat prokazatelnou formou (např. zápisem ve SDZ) stavbyvedoucího 

Objednatele, min. 5 pracovních dnů předem ke kontrole této části, aby mohl  Objednatel prověřit, zda 

zakrývaná část byla provedena řádně. O kontrole této části Díla Zhotovitel vyhotoví záznam (např. 

zápis v SDZ). Za účelem umožnění prohlídky předloží Zhotovitel Objednateli všechny související 

zkušební protokoly (vystavené Objedna telem odsouhlasenou akreditovanou laboratoří nebo 

notifikovanou osobou s akreditací nebo autorizací) a certifikáty použitých materiálů. Nebude - li 

Zhotovitel postupovat v souladu s tímto odstavcem, je povinen na žádost Objednatele odkrýt 

konstrukce na svůj náklad ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o odkrytí konstrukce, 

nedohodnou - li se Strany jinak. Nedostaví - li se Objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše 

uvedených konstrukcí, může Zhotovitel pokračovat v provádění Díla. Zhotovitel se  však nezprošťuje 

odpovědnosti za případné vady na zakrytých částech Díla (prohlédnutých či nikoliv) a před jejich 

zakrytím je povinen provést veškerá měření a zkoušky, které mají být provedeny podle KZP a podle 

příslušných ČSN. Zhotovitel je však povinen zajistit odkrytí zakrytých částí prováděného Díla nebo 

zajistit přístup k nim na žádost Objednatele i v případech, kdy splnil svou povinnost vyzvat 

Objednatele předem a své další povinnosti uvedené výše, a to bez ohledu na to, jestli se Objednatel 

ke kontr ole dostavil, či nikoliv. V takovém případě nese náklady takového odkrytí a následovného 

zakrytí Objednatel a Zhotovitel má nárok na prodloužení termínu pro dokončení Díla, musely - li být 

kvůli takovému odkrytí přerušeny práce na Díle, a to vše za předpokla du, že zakryté práce byly 

provedeny řádně. V případě, kdy se po odkrytí ukáže, že práce nebyly provedeny řádně, nese 

Zhotovitel všechny náklady na odkrytí i opětovné zakrytí, je povinen odstranit všechny nedostatky 

plnění na své náklady a není oprávněn k ž ádnému prodloužení termínů z důvodu nutnosti práce 

odkrýt.  

14.11. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele nejpozději do termínu předání a převzetí Díla o 

vlastnostech použitých materiálů a výrobků, o jejich životnosti, složení, o postupech ochrany proti 

nepříznivým vlivům prostředí,  o způsobech a podmínkách užívání  včetně vymezení prostředí užívání, 

o podmínkách a postupech údržby a likvidace, o vlivech na další materiály a výrobky použité pro 

provedení Díla, jestliže lze jakýkoliv vliv předpokládat, a o kategorii uživatelů, kteří mohou být 

ohroženi při užití materi álu či výrobku použitého při provádění Díla, se zvláštním zřetelem k dětem a 

osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.   

14.12.  Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré revize, kontroly, zkoušky a jiné autorizované seřízení 

provozu (tam, kde je tato povinnost uložena příslušnými právními předpisy nebo technickými 

normami) jakéhokoli vybavení nebo jiné části Díla, včetně vybavení  a částí Díla provedených jeho 

poddodavateli, provedl na žádost Objednatele jim určený technický expert nebo jiný odborník s 

potřebnou akreditací, popř. autorizací. V případě takové žádosti hradí Objednatel veškeré náklady na 

technického experta nebo jinéh o odborníka; to neplatí, bude - li technickým expertem nebo jiným 

odborníkem zjištěno, že Dílo není v souladu s SOD. V takovém případě je Zhotovitel povinen tyto 

náklady Objednateli nahradit.   

15.  PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  
15.1. Dílo je samostatným celkem a bude předáno najednou, jestliže se Objednatel se Zhotovitelem 

písemně nedohodnou jinak. Před celkovým dokončením Díla Objednatel svolá, na základě písemného 

oznámení Zhotovitele o dokončenosti Díla, předpřejímku Díla, v jejímž rámci bude Objednatelem 

posouzena připravenost Díla k přejímacímu řízení a bude zhodnocena jakost a kompletnost 

provedeného Díla. O předpřejímce sepíše Objednatel protokol, který bude obsahovat zejména 

specifikaci případných vad bránících převzetí Díla a k terý bude sloužit jako podklad pro následnou 

přejímku Díla. Tato předpřejímka nenahrazuje převzetí Díla, ani specifikaci vad Díla.   
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15.2.  Dílo se považuje za provedené jeho řádným dokončením a podepsáním zápisu o předání a převzetí 

Díla, v němž bude výslovně konstatováno, že Objednatel Dílo přejímá. Řádným dokončením se rozumí, 

že Dílo bylo provedeno bez vad a nedodělků.   

15.3.  Na základě úspěšně provedené předpřejímky oznámí Zhotovitel Objednateli připravenost Díla k 

přejímce zápisem ve stavebním deníku a ten svolá přejímací řízení do 7 dnů od tohoto oznámení. 

Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo nejpozději v poslední d en dodací lhůty (termínu 

dokončení Díla/doby pro dokončení Díla). Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo ve stavu 

odpovídajícímu SOD a provede za tím účelem na své náklady všechny potřebné opravy nebo náhradní 

dodávky a výkony, pokud Dílo vykazuje v ady anebo bylo mezitím jakkoliv poškozeno, odcizeno nebo 

zničeno. Zhotovitel ohlásí neprodleně Objednateli jakékoliv škody, ztráty a poškození a dohodne s 

ním termíny a způsob jejich likvidace a náhrady.  

15.4.  Podmínkou předání a převzetí Díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných zejména 

příslušnými předpisy, platnými normami, projektovou dokumentací a Objednatelem. Veškeré tyto 

zkoušky provede Zhotovitel na své náklady. Protokol o průběhu a výsle dku zkoušek předá Zhotovitel 

Objednateli do 2 dnů od jejich provedení. Všechny doklady, jimiž je Zhotovitel povinen dokladovat 

řádné provedení Díla předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni zahájení předpřejímky. Jde 

zejména o tyto doklady:   

(a) projektová dokumentace skutečného provedení ve dvou listinných vyhotoveních a jedenkrát 

v digitální formě. Projektovou dokumentací skutečného provedení se rozumí aktuální 

projektová dokumentace pro provedení stavby, v němž budou odborně zakresleny případné  

dokladované odchylky skutečného provedení Díla od projektové dokumentace pro provedení 

stavby. V případech, kdy pro velké množství změn by ručně opravená dokumentace byla 

nepřehledná, bude zpracována Zhotovitelem dokumentace nová. Projektová dokumentace 

s kutečného provedení bude na každém výkresu opatřena razítkem a podpisem odpovědné 

osoby Zhotovitele (je - li při realizaci Díla užita metoda BIM, bude dokumentace skutečného 

provedení zpracována v  souladu s  dokumenty metody BIM a dle pokynů Objednatele, 

příp adně, určí - li tak Objednatel, předá Zhotovitel namísto dokumentace skutečného 

provedení díla podklady a informace nutné pro zpracování dokumentace skutečného 

provedení v  souladu s  podmínkami metody BIM),   

(b) všechny předepsané doklady osvědčující řádné a kvalitní provedení Díla včetně „Prohlášení 

Zhotovitele o jakosti a úplnosti“ Díla, které dosud Zhotovitel Objednateli prokazatelně 

nepředal,   

(c) návody na používání, obsluhu a údržbu v českém jazyce ve čtyřech vyhotoveních,   

(d) návrh servisní smlouvy (pro technologické soubory a technická zařízení),   

(e) záruční listy výrobků a zařízení,   

(f) prohlášení o shodě,   

(g) doklady o zaškolení obsluhy,   

(h) ostatní doklady požadované Objednatelem v průběhu provádění Díla.  

15.5.  Objednatel a Zhotovitel se výslovně dohodli, že se vylučují následující ustanovení Občanského 

zákoníku:  

▪ ustanovení § 2607 odst. 1, část druhé věty za středníkem, které zní: „nezúčastní - li se 

objednatel zkoušky a nevylučuje - li to povaha věci, nebrání to jejich provedení“;  

▪ ustanovení § 2607 odst. 2 za středníkem, které zní: „není - li objednatel přítomen, potvrdí zápis 

místo něho hodnověrná, odborně způsobilá a nestranná osoba, jež se zkoušek zúčastnila. 

Nepříčí - li se to povaze závazku, je zhotovitel povinen objednateli na jeh o žádost zápis 

předat.“;  

▪ ustanovení § 557 Občanského zákoníku.   

15.6.  Pokud se zjistí při přejímacím řízení stavby jako celku (jejíž součástí je i Dílo podle SOD) investorem 

(vyšším objednatelem) či při kolaudačním řízení nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se 

Zhotovitel takové doklady dodat Objednateli v termínu určené m Objednatelem na základě požadavku 

investora (vyššího objednatele) či příslušného správního orgánu.  
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15.7.  Dílo není provedeno řádně i v případě, že jsou dodány chybné, nepravdivé či neúplné doklady 

požadované SOD nebo těmito VOP či v  souladu s  nimi. Objednatel při zjištění této skutečnosti 

uvědomí Zhotovitele a Zhotovitel je povinen ve lhůtě tří dnů provést ná pravu. Při nedodržení této 

třídenní lhůty je každý den  prodlení hodnocen jako prodlení Zhotovitele s dokončením Díla.  

15.8.  Při předání Díla Objednatel vyhotoví na základě úspěšného přejímacího řízení zápis, který podepíší 

všichni účastníci přejímacího řízení (protokol o předání a převzetí díla). Podpisem zápisu dochází k 

předání Díla Objednateli. Převzetí je možno odepřít v př ípadě zjištění vad Díla či nedodělků nebo při 

nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení.  

15.9.  Objednatel může převzít Dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad a nedodělků, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla ani neztěžují či nebrání provádění 

návazných prací. V takovém případě bude součástí zápisu o p ředání a převzetí Díla seznam 

konkrétních vad či nedodělků s termíny jejich odstranění, nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad 

neodstranitelných. Nejsou - li termíny dle předchozí věty Objednatelem stanoveny, platí, že termín 

odstranění vad či nedodělků je  10 pracovních dnů ode dne podpisu zápisu dle předchozí věty.  

15.10.  V případě zjištění jakýchkoliv vad v průběhu předávání Díla je Objednatel oprávněn přejímací řízení 

přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v 

přejímacím řízení pokračovat.  

15.11. Zhotovitel se zavazuje vady Díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých s Objednatelem jinak 

bez zbytečného odkladu po oznámení těchto vad Zhotoviteli.  

15.12.  V případě, že Objednatel převezme od Zhotovitele Dílo vykazující vady a nedodělky v souladu s 

bodem 15.9. VOP, bude Stranami po odstranění všech vad a nedodělků vypracován a podepsán 

protokol o odstranění vad a nedodělků.  

16.  ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST  
16.1.  Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikované v SOD a v 

projektové dokumentaci a bude provedeno, chráněno a označeno podle ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, 

bude odpovídat technickým požadavkům na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky, v platném znění a nařízení č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví 

technické požadavky na stavební výrobky, v platném znění a dalším příslušným platným právním 

předpisům.  

16.2.  Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené Dílo, a to i každá jeho část, bude plně způsobilé k účelu 

vyplývajícímu z SOD či k obvyklému účelu a že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti, a to po 

dobu nejméně 61 měsíců, pokud není v  SOD sjednáno jinak. Z áruka za jakost počíná běžet dnem 

převzetí celého, dokončeného a bezvadného Díla Objednatelem, případně vyšším objednatelem nebo 

investorem, je - li Zhotovitel v  postavení poddodavatele Objednatele (podle toho, co nastane jako 

poslední). Pro vyloučení vešker ých pochybností platí, že v  ceně díla je zahrnuta záruka za jakost.     

16.3.  Pokud Zhotovitel do 3 pracovních dnů po doručení písemné reklamace vady Díla (za písemnou 

reklamaci se ve shodě s ujednáním Stran považuje i doručení e - mailem), obsahující též požadovaný 

termín odstranění vady, nezahájil práce k odstranění vady, je Objedna tel oprávněn nechat odstranit 

reklamovanou vadu třetí osobou či je odstranit svépomocí, a to i bez předchozího upozornění. 

Náklady spojené s odstraněním vady třetí osobou či svépomocí Objednatele je Zhotovitel povinen 

Objednateli uhradit do 10 dnů po obdrž ení písemné výzvy k úhradě a daňového dokladu. V případě, 

že Zhotovitel v požadovaném termínu na odstranění vady začal s příslušnými pracemi, ale tyto v 

požadovaném termínu nedokončil, je Objednatel oprávněn nechat v tomto případě uvedené práce 

dokončit tř etí osobou či svépomocí počínaje dnem následujícím po požadovaném termínu, a to i bez 

předchozího upozornění. Náklady s tím spojené je též Zhotovitel povinen Objednateli uhradit do 10 

dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě a daňového dokladu.   

16.4.  V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz Díla nebo v případě havárie, je Zhotovitel 

povinen odstranit reklamované vady na své vlastní náklady do 24 hodin od jejich uplatnění.   
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16.5.  Jakmile dojde k uplatnění reklamace Objednatelem během záruční doby, začíná běžet dnem 

následujícím po předání opravené části Díla Objednateli ohledně této části Díla nová záruční doba na 

opravenou část Díla, a to v délce podle bodu 16.2. VOP. Je - li v SOD sjednána záruční doba delší, 

začíná běžet v této sjednané délce.   

16.6.  Pokud nedojde k odstranění reklamovaných vad Díla Zhotovitelem ve stanovené době, má Objednatel 

právo na čerpání zádržného či bankovní garance pro odstranění zjištěné vady (v takovém případě 

dojde k započtení ve smyslu bodu 4.12. těchto VOP). Ostatní nárok y Objednatele vyplývající z vad 

Díla tím nejsou dotčeny.  

16.7.  Pokud dojde v důsledku odstraňování vzniklé vady v rámci reklamace k zabudování nového dílu, 

poskytuje Zhotovitel na tyto prvky záruku udanou výrobcem, minimálně však záruku stanovenou SOD 

nebo ustanovením bodu 16.2. VOP, není - li v SOD taková doba stanoven a.   

16.8.  Pro případ, že bude vůči Zhotoviteli před uplynutím záruční doby podán insolvenční návrh podle IZ, 

Zhotovitel vstoupí do likvidace, stane se nadále neschopným dostát svým závazkům z poskytnuté 

záruky za jakost, anebo Zhotovitel neplní své závazky z poskytn uté záruky za jakost po dobu 2 měsíců 

kdykoliv v  průběhu trvání záruční doby, poskytuje Zhotovitel Objednateli slevu z ceny Díla ve výši 20 

% z ceny Díla bez DPH, sleva je splatná okamžikem, kdy nastala rozhodná událost pro její poskytnutí. 

V případě, že b y na základě insolvenčního návrhu nedošlo k rozhodnutí o tom, že je Zhotovitel v 

úpadku, nebo v hrozícím úpadku, pak se ruší účinky tohoto ustanovení od počátku, a to pro každý 

jednotlivý insolvenční návrh. V případě, že budou zrušeny účinky tohoto ustanov ení, Strany jsou 

povinny vzájemně si vydat plnění poskytnutá na základě tohoto ustanovení a Strany nadále mají práva 

a povinnosti z poskytnuté záruky za jakost. Objednatel je oprávněn započíst svůj nárok na slevu dle 

tohoto odstavce vůči všem nárokům Zhoto vitele za Objednatelem včetně práva Zhotovitele na 

zádržné dle čl. 4 VOP, a to i před okamžikem, kdy Zhotoviteli vznikne nárok na jeho vydání.   

17.  VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY A ZMĚNY OKOLNOSTÍ  
17.1. Vlastnické právo ke strojům, zařízením, materiálům či vybavení, které jsou součástí Díla, přechází na 

Objednatele okamžikem jejich dodání na místo provádění Díla. Nebezpečí škody na Díle, jeho částech, 

strojích, zařízeních, materiálech a vybavení, kterou j sou nebo se stanou součástí Díla, nese Zhotovitel 

až do převzetí Díla Objednatelem. V případě, že Objednatel převezme Dílo s vadami a nedodělky, 

nese Zhotovitel nebezpečí škody až do odstranění vad a nedodělků.   

17.2.  V případě, že Zhotovitel pro řádné vyhotovení Díla vyhotovil nebo nechal vyhotovit výrobní 

dokumentaci nebo jinou projektovou dokumentaci, stává se okamžikem vzniku této dokumentace 

vlastníkem Objednatel. Jestliže by touto činností Zhotovitele vzniklo Dílo  dle autorského zákona, 

vznikl vynález nebo průmyslový vzor, stává se Objednatel okamžikem vzniku takovéhoto Díla 

uživatelem, to znamená držitelem výhradní a časově neomezené licence. Cena za toto právo užití je 

zahrnuta v ceně Díla. Zhotovitel prohlašuje,  že žádná osoba nemá k předávaným předmětům práva 

omezující práva Objednatele dle tohoto ustanovení. V případě, že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, 

je povinen Zhotovitel uhradit Objednateli vzniklou škodu a zajistit vlastním nákladem, aby Objednatel 

mohl  nerušeně tato práva vykonávat.   

17.3.  Zhotovitel rovněž nese nebezpečí za škody vzniklé na zařízení, strojích, nástrojích a jiných věcech, 

které má k provádění Díla v dispozici od Objednatele.  

17.4.  Zhotovitel tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského 

zákoníku a § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.  

18.  SMLUVNÍ POKUTY  
18.1.  V případě porušení povinností Zhotovitele uvedených v článcích 10., 12., 13. a 14. těchto VOP je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000, -  Kč (není - li dále stanovena jiná 

částka -  např. 18.11. VOP) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti do 14 dnů po doručení 



 

 
 

23 
 

Všeobecné obchodní podmínky pro smlouvy o dílo  

oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli, není - li v SOD stanoveno jinak. V případě porušení povinností 

Zhotovitele uvedených v článku 10. VOP je Zhotovitel povinen zároveň na své náklady odstranit 

škodlivé následky porušení svých povinností nebo uhradit vešk eré náklady Objednateli, odstranil - li 

Objednatel uvedené následky sám.   

18.2.  V případě, že Zhotovitel nedodrží termín dokončení Díla a/nebo některý z dohodnutých dílčích termínů 

provedení a/nebo dokončení Díla či jeho části dle SOD či harmonogramu schváleného Objednatelem, 

zaplatí Objednateli za každý případ takového porušení povin nosti smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny 

Díla za každý započatý den prodlení, pokud SOD nestanoví jinak.   

18.3.  V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a/nebo nedodělky ze zápisu o předání a převzetí Díla v 

dohodnutém termínu, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, -  Kč 

za každou vadu a/nebo nedodělek a den prodlení.   

18.4.  Za prodlení s vyklizením místa provádění Díla včetně prodlení s likvidací zařízení staveniště zaplatí 

Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, -  Kč za každý den prodlení až do dne vyklizení 

místa provádění Díla či odstranění zařízení staveniště , pokud nesplnění této smluvní povinnosti 

nebude způsobeno Objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu realizace Díla nezávisle 

na vůli Zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat ani při vynaložení odborné 

péče.   

18.5.  Za nesplnění povinnosti neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady Díla 

zjištěné a označené v průběhu jeho realizace oprávněným zástupcem Objednatele zaplatí Zhotovitel 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, -  Kč za každý den prod lení a každou řádně neodstraněnou 

vadu.   

18.6.  V případě porušení povinnosti mlčenlivosti ať již smluvní stranou nebo subjektem, na kterou měla tato 

Strana povinnost přenést povinnost mlčenlivosti, je povinna tato Strana uhradit poškozené Straně 

smluvní pokutu ve výši 500.000, -  Kč, a to do deseti dnů o de dne doručení výzvy k úhradě.   

18.7.  V případě porušení kterékoliv povinnosti uvedené v článku 6. VOP Zhotovitelem, vzniká Objednateli 

vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 50.000, -  Kč za každé jednotlivé porušení této 

povinnosti.   

18.8.  Pokud Zhotovitel nesplní povinnosti dohodnuté v SOD, je k výzvě Objednatele povinen uhradit mu 

smluvní pokutu ve výši 25.000, -  Kč i za jakékoliv jednotlivé následující porušení povinnosti:   

(a) opakované nedodržení pokynů Objednatele uvedených ve stavebním deníku,   

(b) nepředložení dokladů o původu a kvalitě materiálu,   

(c) Objednatelem nepovolené vystavení reklamních nebo informačních tabulí Zhotovitele,   

(d) neprovedení odůvodněně požadované výměny pracovníků,   

(e) neposkytnutí dohodnuté výkresové dokumentace a dokladů technologických částí,   

(f) neprovedení včasného zaškolení obsluhy zařízení,  

(g) neodevzdání nalezených předmětů na staveništi,  

(h) porušení etických zásad uvedených v článku 22. těchto VOP.   

18.9.  Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv vyúčtovanou smluvní pokutu podle tohoto článku proti 

jakémukoliv nároku Zhotovitele, a to včetně nároku na zaplacení ceny Díla nebo jeho části nebo na 

uvolnění zádržného (k tomu viz bod 4.12. VOP). Objednatel je v edle toho v případě, že Zhotovitele 

vyzve k úhradě smluvní pokuty oprávněn přerušit hrazení ceny Díla do doby, než Zhotovitel smluvní 

pokutu uhradí v plné výši.   

18.10.  Není - li v  SOD nebo těchto VOP stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu bez 

ohledu na případnou existenci okolností vylučujících odpovědnost Zhotovitele za porušení dané 

povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatel e na náhradu škody vzniklé 

porušením povinnosti Zhotovitele v  plné výši ani povinnost Zhotovitele splnit danou povinnost.   

18.11. Zhotovitel je k výzvě Objednatele povinen tomuto uhradit i následující smluvní pokuty, a to za každý 

jednotlivý případ porušení s tím, že smluvní pokuty je možné ukládat i opakovaně:   
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(a) za každý případ porušení povinností stanovených Zhotoviteli v bodech 12.4., 12.5., 12.6., 12.7. 

VOP zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000, -  Kč;  

(b) za nedodržení lhůty odkrytí konstrukce dle bodu 14.10. VOP zaplatí Zhotovitel Objednateli za 

každý případ a každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5.000, -  Kč;  

(c) za každý jednotlivý případ porušení ustanovení o pracovně - technologickém postupu nebo 

KZP uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, -  Kč, není - li stanoveno jinak;   

(d) za každý případ nesplnění povinnosti Zhotovitele zúčastnit se kontrolního dne svolaného 

Objednatelem zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, -  Kč;   

(e) smluvní pokutu 10.000, -  Kč za zahájení prací bez odsouhlaseného pracovně - technologického 

postupu nebo KZP v rozporu s body 14.3., 14.4., 14.5., 14.6. VOP, 5.000, -  Kč a za porušení 

kterékoliv další z povinností stanovených Zhotoviteli v bodech 10.3., 14.7. VOP;  

(f) smluvní pokutu 3.000, -  Kč za nepoužívání osobních ochranných pomůcek (ochranná pracovní 

přilba, ochranná pracovní obuv, výstražné reflexní vesty, OOPP při práci se stroji, pracovní 

oděv), či za vykonání potřeby mimo vyhrazené toalety v rozporu s bodem 12.3 . VOP;   

(g) smluvní pokutu 5.000, -  Kč za nedodržení zákazu kouření v označených místech nebo zónách 

stavby v rozporu s bodem 12.3. VOP;  

(h) smluvní pokutu 5.000, -  Kč za nezajištění označení lešení identifikačním štítkem v rozporu s 

bodem 12.9. VOP a / nebo použití žebříku pro dlouhodobou nebo opakující se práci;   

(i) smluvní pokutu 2.000, -  Kč za pohyb na staveništi bez vstupního zaškolení BOZP;  

(j) smluvní pokutu 2.000, -  Kč za neposkytnutí dokladů k výrobku v rozporu s  SOD nebo těmito 

VOP;  

(k) smluvní pokutu 10.000, -  Kč za nepředání průběžné evidence o produkci odpadů ze stavby v 

rozporu s bodem 13.3. VOP;  

(l) smluvní pokutu 2.000, -  Kč za třídění odpadů či jejich shromažďování v rozporu s bodem 13.3. 

VOP a platnými právními předpisy.   

(m) smluvní pokutu 2.000, -  Kč za obal obsahující kapalnou nebezpečnou chemickou látku nebo 

směs nebo kapalný nebezpečný odpad neoznačený dle bodu 13.6. VOP výstražným 

symbolem nebezpečnosti, nebo nezajištěný opatřením proti úniku, nebo v případě, kdy 

Zhotovite l nemá na staveništi k dispozici bezpečnostní list takové látky nebo směsi;  

(n) smluvní pokutu 5.000, -  Kč za použití nepovoleného obalu od poživatiny (např. PET lahve) k 

uložení nebezpečné chemikálie nebo dočasné uložení hořlavin nad 200 l nebo tlakových 

nádob na staveništi bez vědomí Objednatele v rozporu s bodem 13.8. VOP;   

(o) smluvní pokutu 5.000, -  Kč za únik provozní náplně ze stavebního stroje v rozporu s bodem 

13.7. VOP;   

(p) smluvní pokutu 2.000, -  Kč za Objednatelem zjištěnou opakovanou neshodu stejného typu při 

kontrole kvality dle čl. 14. VOP;   

(q) smluvní pokutu 10.000, -  Kč za předložení nepravdivých či nesprávných informací či podkladů;  

(r) smluvní pokutu 20.000, -  Kč za nepředložení kteréhokoliv z  Potvrzení dle  bodu 10.19. těchto 

VOP;  

(s) smluvní pokutu 1.000, -  Kč za opakované porušení jakékoliv povinnosti dle SOD či těchto VOP, 

za kterou není stanovena jiná smluvní pokuta;  

(t) smluvní pokutu ve výši 20.000, -  Kč za každý případ a každého zaměstnance, u nějž bude v 

organismu zjištěna přítomnost alkoholu nebo jiných omamných látek, případně se odmítne 

podrobit zkoušce dle bodu 12.10. těchto VOP;  

(u) smluvní pokutu ve výši 2.000, -  Kč za každý započatý den prodlení s  předáváním informací, 

dokladů a dokumentů vyžadovaných v  rámci metody BIM (Zhotovitel je povinen předávat tyto 

informace, doklady a dokumenty v  termínech určených Objednatelem na základě do kumentů 

upravujících užití metody BIM, nedohodnou - li Zhotovitel s  Objednatelem jiné termíny);  

(v) smluvní pokutu ve výši 2.000, -  Kč za každý započatý den prodlení s  opravou formátu a 

obsahu informací, dokladů a dokumentů vyžadovaných v  rámci metody BIM po termínu 

určeném Objednatelem k  zajištění takové opravy již předaných informací, dokladů a 

dokument ů;  
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(w) smluvní pokutu ve výši 100.000, -  Kč v  případě, kdy Zhotovitel nezajistí, že všechny jím 

předané informace, doklady a dokumenty požadované v  souladu s  metodou BIM budou 

k okamžiku předání Díla aktuální, pravdivé, správné a kompletní.   

18.12.  Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli za každé jednotlivé porušení povinností dle bodů 22.2. až 

22.10. VOP smluvní pokutu ve výši 300.000, -  Kč.  

19.  ODSTOUPENÍ OD SOD  
19.1.  Zhotovitel může od SOD odstoupit pouze z důvodů a způsobem uvedeným v Občanském zákoníku.   

19.2.  Objednatel může odstoupit od SOD z důvodů jejího porušení dle Občanského zákoníku a dále také 

pokud:   

(a) bylo zahájeno insolvenční řízení proti Zhotoviteli, či tento vstoupil do likvidace. Zhotovitel je 

povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně Objednateli, anebo  

(b) ocitne - li se Zhotovitel v prodlení se splněním svého závazku v termínu dle SOD nebo dle 

harmonogramu jeho prací po dobu delší než 7 kalendářních dnů. Jestliže se prodlení 

Zhotovitele týká jen části jeho závazku, je Objednatel oprávněn po předchozí výzvě 

ad resované Zhotoviteli odstoupit od SOD ohledně plnění, které se týká této části závazku, 

anebo   

(c) Zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně 

upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené (není - li tato stanovena platí, že se jedná 

o lhůtu 10 pracovních dní od doručení tohoto oznámení), anebo   

(d) Zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu s 

projektovou dokumentací nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných 

než schválených materiálů, anebo   

(e) Zhotovitel poruší ustanovení bodu 10.7. či 21.1. těchto VOP, Zhotovitel opakovaně poruší 

ostatní ustanovení SOD nebo VOP, anebo  

(f) Zhotovitel nepředloží Objednateli kterékoliv z Potvrzení dle bodu 10.19. těchto VOP, anebo  

(g) se na Objednatele obrátí zaměstnanec Zhotovitele s  tím, že po něm, jakožto ručiteli ve smyslu 

§ 324a ZP, požaduje uspokojení svých mzdových nároků, anebo  

(h) bude naplněn jiný důvod, s  nímž SOD nebo VOP spojují právo Objednatele odstoupit od SOD.  

19.3.  Objednatel je dále oprávněn od SOD odstoupit v případě, že v souladu s podmínkami smlouvy 

uzavřené mezi Objednatelem a vyšším objednatelem, tento nařídil nahradit Zhotovitele třetí osobou. 

Objednatel je také oprávněn odstoupit od SOD v  případě, kdy dojde k  zániku smlouvy uzavřené mezi 

Objednatelem a vyšším objednatelem. V  takovém případě není Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit 

žádnou újmu vzniklou z  důvodu odstoupení od SOD.  

19.4.  V případě odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele, je Objednatel oprávněn určit, zda se jeho 

odstoupením zrušuje závazek z  SOD od počátku, či zda se závazek zrušuje pouze v  Objednatelem 

určeném rozsahu, a to zejména v  rozsahu dosud neprovedeného plnění  Zhotovitele, v  rozsahu, ke 

kterému se vztahují důvody pro odstoupení včetně navazujícího a souvisejícího plnění.  

19.5.  Strany se výslovně dohodly na vyloučení ust. § 2595 Občanského zákoníku.  

19.6.  Zanikl - li závazek provést Dílo jinak než jeho splněním, zejména zanikne - li v důsledku odstoupení od 

SOD, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli vždy nejvýše to, o co se Objednatel zhotovováním 

věci průkazně obohatil. Hodnota tohoto obohacení bude vypočt ena na základě jednotkových cen dle 

SOD a objemu skutečně provedeného plnění Zhotovitele do okamžiku odstoupení, přičemž nepřekročí 

sjednanou nejvýše přípustnou cenu Díla (a to včetně dílčích cen jeho jednotlivých částí, byly - li 

ujednány). Plnění, které ji ž Zhotovitel od Objednatele obdržel, bude vždy započteno na obohacení v 

rozsahu, v němž se kryjí. V případě kladného salda musí Zhotovitel plnění Objednateli vrátit bez 

zbytečného odkladu.   
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19.7.  V případě zániku právních účinků SOD na základě odstoupení od SOD nezanikají dle výslovné dohody 

Stran nároky  na smluvní pokuty, na slevu z ceny Díla, ujednání o zajištění dluhu, ujednání o 

odpovědnosti za vady Díla včetně záruky za jakost, odpovědnosti z a škodu a nemajetkovou újmu a 

nezanikají též závazky Zhotovitele nepostoupit  či nezastavit své pohledávky ze smlouvy třetí osobě, 

ledaže k tomu dal Objednatel písemný souhlas, a nezaniká licence a povinnosti s ní související dle 

článku 20. těchto VOP. Obj ednatel je rovněž oprávněn v případě odstoupení od SOD k započtení 

jakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek za Zhotovitelem na jakékoliv splatné i nesplatné 

pohledávky Zhotovitele, tzn., že možnost započtení se vztahuje i na pohledávky z případného 

bezdůvodného obohacení.   

19.8.  Zanikl - li závazek provést Dílo jinak než splněním (i) stává se Objednatel vlastníkem všech materiálů, 

výrobků, projektové dokumentace a dalších věcí, které Zhotovitel dodal na zařízení staveniště či 

stavbu a které měly a mohly být použity k řádnému splnění  předmětu Díla Zhotovitelem a (ii) je 

Objednatel oprávněn užívat za cenu obvyklou Zhotovitelem dodané dočasné konstrukce, zařízení 

apod., které Zhotovitel užíval či měl užívat při realizaci předmětu Díla, pokud se Objednatel bez 

zbytečného odkladu nerozhod ne jinak a nesdělí své rozhodnutí Zhotoviteli.  Další podmínky tohoto 

užívání Strany písemně dohodnou, nestane - li se tak, užívání skončí doručením výzvy Objednatele k 

převzetí užívaných věcí Zhotovitelem.  

19.9.  Pro předejití budoucím pochybnostem se stanovuje, že Zhotovitel není oprávněn požadovat z  důvodu 

odstoupení od SOD žádné platby na rámec bodů 19.6. až 19.8. VOP (zejména není Zhotovitel 

oprávněn požadovat žádnou náhradu škody nebo újmy).  

20.  LICENCE  
20.1.  Zhotovitel tímto prohlašuje, že předmět plnění Zhotovitele dle SOD neporušuje žádná práva 

duševního vlastnictví žádné třetí osoby a užívání předmětu plnění Zhotovitele způsobem 

předpokládaným v SOD nebo způsobem obvyklým s ohledem na předmět plnění Zhotovi tele nebude 

porušením práva duševního vlastnictví žádné třetí osoby. Zhotovitel dále prohlašuje, že je plně 

oprávněn poskytnout Objednateli licenci uvedenou níže a že Objednatel bude oprávněn ji v plném 

rozsahu využít. Zhotovitel je odpovědný za to, že výš e uvedená prohlášení budou pravdivá a přesná 

po dobu, po kterou má trvat licence, a to bez ohledu na zánik ostatních závazků z SOD.  

20.2.  Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli svůj neodvolatelný souhlas – licenci k užití veškerých práv 

duševního vlastnictví, která jsou součástí nebo příslušenstvím předmětu plnění Zhotovitele dle SOD. 

Licence poskytnutá Zhotovitelem Objednateli je nevýhradní  (v případě dle bodu 17.2. VOP, nebo v 

jiných případech, kdy by autorské dílo vzniklo na objednávku Objednatele, je poskytnutá licence 

výhradní), celosvětová, převoditelná (či podlicencovatelná), časově neomezená a je udělena ke všem 

účelům známým k datu u zavření SOD, tak jak bude popsáno dále. Objednatel není povinen licenci 

využít. Zhotovitel souhlasí s tím, že nebude oprávněn licenci vypovědět nebo od ní odstoupit a že 

licenční ujednání je sjednáno jako samostatné ujednání, které přetrvá zánik ostatních závazků dle 

SOD.   

20.3.  Objednatel a Zhotovitel dále sjednávají, že v rámci licence bude Objednatel oprávněn použít předmět 

plnění Zhotovitele dle SOD ke všem známým účelům včetně zejména užívání Díla, další úpravy Díla a 

jeho reprodukce,  a je v rámci licence oprávněn ať už přím o či nepřímo prostřednictvím třetích osob 

provádět jakékoliv úpravy nebo změny či doplnění předmětu plnění Zhotovitele nebo jakékoliv jeho 

části, spojit předmět plnění Zhotovitele nebo jeho část s jiným plněním či dílem nebo kolektivním 

dílem. Zhotovitel t ímto poskytuje svůj výslovný a neodvolatelný souhlas k  převodu licence nebo 

podlicencování jakýchkoliv práv duševního vlastnictví, která jsou předmětem licence, jakékoliv třetí 

osobě bez omezení. Zhotovitel je odpovědný za to, že jeho zaměstnanci, poddodav atelé a jakékoliv 

jiné osoby zapojené do plnění Zhotovitele dle SOD přijaly a přijmou všechny nezbytné kroky a udělily 

a udělí všechny nezbytné souhlasy k tomu, aby Objednatel mohl plně využít licenci.   

20.4.  Odměna za licenci je zahrnuta v ceně Díla dle SOD a Zhotovitel odpovídá za to a zavazuje se zajistit, 

že Objednatel není a nebude povinen za licenci a její využití hradit jakékoliv další odměny.  
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20.5.  V případě, že Zhotovitel není autorem autorského díla k předmětu plnění, respektive je sám 

uživatelem na základě licence, poskytuje Objednateli podlicenci. Na poskytnutí podlicence se 

přiměřeně užijí ustanovení tohoto článku.  

20.6.  V případě, že by jakákoliv licence či podlicence nutná k  užívání Díla měla být poskytnuta za jiných než 

výše uvedených podmínek (např. s  teritoriálním nebo časovým omezením), musí být taková 

skutečnost výslovně sdělena Zhotovitelem Objednateli před uzavřen ím SOD případně před uzavřením 

dodatku k  SOD (je - li plnění, k  němuž by se taková licence vztahovala dodatečně sjednáno 

prostřednictvím takového dodatku) a písemně Objednatelem akceptována. V  případě, kdy v  souladu 

s  tímto ustanovením dojde k  poskytnutí lic ence nebo podlicence za odlišných podmínek, předá 

Zhotovitel nejpozději k  okamžiku předání Díla Objednateli seznam licencí a podlicencí včetně 

podmínek, za nichž jsou poskytovány, nebudou - li takové informace výslovně již uvedeny v  jiném 

dokladu předávaném k Dílu.  

21.  MLČENLIVOST A OCHRANA  OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ  
21.1. Objednatel a Zhotovitel se v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku zavazují, že v 

průběhu trvání jejich smluvního vztahu a v následujících pěti (5) letech po jeho ukončení zachovají 

mlčenlivost o důvěrných informacích druhé Strany vůči tře tím osobám s výjimkou případů, kdy si tyto 

informace vyžádá soud nebo jiný oprávněný orgán veřejné moci.   

21.2.  Pro účely SOD se důvěrnou informací rozumí veškeré informace jakéhokoliv druhu včetně informací 

obchodních (zejména o těch skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství, nebo informace o 

cenách), technických a o praktických postupech, jakož i veškeré další  informace získané před nebo 

po podepsání SOD, které Strana získala během ústního jednání nebo prostřednictvím jiného 

komunikačního prostředku s výjimkou:   

(a) informací, které jsou známé nebo se v budoucnu stanou známé se všemi detaily 

široké veřejnosti prokazatelně jinak než porušením povinností obsažených v SOD,  

(b) informací, které Strana může zveřejnit, protože jimi oprávněně disponovala (včetně 

práva je zveřejnit, nebo jinak sdělit) dříve, než jí je poskytla druhá Strana a je schopna tyto 

skutečnosti prokázat,   

(c) informací, které Strana získala nebo získá od třetí strany, která bez důvodných 

pochybností nedisponuje takovými informace neoprávněně, a je schopna to nezpochybnitelně 

prokázat.   

21.3.  Objednatel a Zhotovitel se zavazují zajistit, aby zpřístupnění důvěrné informace bylo vyhrazeno pouze 

pro ty zaměstnance, kteří ji musí vzhledem ke své pracovní náplni znát, a aby tito byli zavázáni 

zachovávat o důvěrné informaci mlčenlivost podle bodu 21. 1. tohoto článku VOP.   

21.4.  Smluvní strany jsou oprávněny zpřístupňovat důvěrné informace taktéž třetím osobám, je - li to nutné 

pro účely realizace účelu SOD. Smluvní strany jsou dále oprávněny zpřístupnit důvěrné informace 

taktéž svým odborným poradcům a konzultantům jako jsou právní , daňoví a účetní poradci, či 

nezávislí auditoři. Smluvní strana, která takto zpřístupní důvěrné informace třetí osobě zajistí 

zachovávání mlčenlivosti i ze strany takové třetí osoby. Objednatel je dále oprávněn zpřístupnit 

důvěrné informace vyššímu objedn ateli (investorovi) v  rozsahu a za podmínek dle smlouvy uzavřené 

mezi Objednatelem a vyšším objednatelem (investorem).   

21.5.  Objednatel ani Zhotovitel nesmí pořizovat kopie ani reprodukce důvěrné informace nad rozsah 

odůvodněné potřeby.   

21.6.  Po zániku SOD (splněním i jinak) je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli všechny hmotné nosiče 

důvěrných informací předané Objednatelem Zhotoviteli a dále je povinen zlikvidovat veškeré jejich 

kopie, které si pořídil pro své potřeby, a taktéž všechny důvě rné informace uložené elektronicky 

v  zařízeních Zhotovitele. Tato povinnost se nevztahuje na kopie hmotných nosičů důvěrných 

informací a důvěrné informace, které je Zhotovitel povinen uchovávat ze zákonných důvodů.  
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21.7.  V případě, že Objednatel či Zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení tohoto článku VOP, 

plně odpovídá za škodu, kterou tím způsobil a je povinen ji v celém rozsahu nahradit.   

22.  ETICKÉ  ZÁSADY  
22.1.  Zhotovitel se zavazuje dodržovat a prohlašuje, že splňuje všechny níže uvedené zásady:   

(a) Poskytuje bezpečné a zdravé pracovní prostředí a zavazuje se k jeho trvalému 

zlepšování. Písemné instrukce týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti práce jsou k dispozici 

na všech pracovištích a ta je zavádějí do praxe.   

(b) Uznává právo zaměstnanců zakládat odbory či stávat se jejich členy v souladu s 

právním řádem a principy každého státu.   

(c) Nebude jednat v rozporu s příslušnými zákony na ochranu hospodářské soutěže.   

(d) Nenabídne ani neposkytne žádnou nedlužnou platbu či jinou pozornost žádné osobě 

nebo subjektu se záměrem přimět danou osobu či subjekt, aby jednal/a proti předepsaným 

povinnostem, za účelem získání či udržení obchodu pro Objednatele či svého.   

(e) Nebude žádat a nepřijme žádnou nedlužnou částku či jinou pozornost, jež je 

nabízena za účelem přimět nás, abychom jednali proti našim předepsaným a zákonným 

povinnostem.  

(f) Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat Etický kodex společností skupiny ventio 

holding a.s. a E tickou doložku ke smlouvám uzavíraným společnostmi skupiny ventio holding 

a.s. (dostupné na webových stránkách Objednatele v  sekci Dokumenty ).  

22.2.  Pokud je Dílo prováděno jako součást veřejné zakázky a Objednatel prokazoval část kvalifikace 

pomocí Zhotovitele, prohlašuje  Zhotovitel, že není obchodních společností, ve které veřejné 

funkcionář uvedený v  ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 

předst avující alespoň 25 % účasti společníka v  obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž 

takto Zhotovitel prokazoval dále kval ifikaci v  zadávacím řízení Veřejné zakázky, k  jejímuž plnění je 

určeno Dílo, nejsou obchodními společnostmi, v  nichž by veřejný funkcionář dle § 2 odst. 1 písm. c) 

Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účast i 

společníka v  obchodní společnosti.  

22.3.  Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění SOD v  souladu s  přijatými mezinárodními i vnitrostátními 

sankcemi a tyto dodržovat. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit postup v  souladu s  přijatými 

mezinárodními a vnitrostátními sankcemi a jejich dodržování t aké ze strany svých poddodavatelů a 

jiných osob, které využije při plnění SOD. Za tímto účelem se Zhotovitel zavazuje zajistit zejména (tj. 

nikoliv výlučně) platnost a dodržování prohlášení a povinností uvedených dále v  tomto článku VOP, a 

to i ze strany s vých poddodavatelů, dodavatelů a jiných osob, které využije k  plnění SOD.  

22.4.  Pro účely tohoto článku VOP se dále v  tomto článku myslí:  

(a)  „Mezinárodní sankcí “ příkaz, zákaz nebo omezení stanovené za účelem udržení nebo 

obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, boje proti terorismu, dodržování mezinárodního 

práva, ochraně lidských práv a svobod a podpoře demokracie a právního státu, pokud vyplývá 

(i) z rozhodn utí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů, přijatých podle článku 41 

Charty Organizace spojených národů, (ii) ze společných postojů, společných akcí nebo jiných 

opatření přijatých na základě ustanovení Smlouvy o Evropské unii o společné zahraniční a  

bezpečnostní politice, (iii) z přímo použitelných předpisů Evropských společenství, kterými se 

provádí společný postoj nebo společná akce přijatá podle ustanovení Smlouvy o Evropské unii 

o společné zahraniční a bezpečnostní politice, (iv) z rozhodnutí při jatého na základě 

ustanovení Smlouvy o Evropské unii o společné zahraniční a bezpečnostní politice, (v) z 

rozhodnutí vlády, kterým dochází k zařazení na vnitrostátní sankční seznam podle sankčního 

zákona  

(b)  „Sankčním seznamem “ je (i) seznam subjektů, vůči nimž jsou uplatňována omezující opatření 

podle příslušného předpisu Evropské unie, (ii) seznam subjektů, vůči nimž jsou uplatňována 

omezující opatření na základě sankčního zákona.  
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(c)  „Osoby vedené na sankčních seznamech “ jsou fyzické nebo právnické osoby, subjekty či 

orgány, nebo fyzické nebo právnické osoby, subjekty či orgány s nimi spojené, uvedené na 

Sankčních seznamech, vůči kterým jsou uplatňovány (i) omezení, příkazy nebo zákazy podle 

příslušného předpisu Evropské  unie, (ii) omezení, příkazy nebo zákazy podle zákona 

upravujícího provádění mezinárodních sankcí.“  

22.5.  Zhotovitel prohlašuje, že:  

(a)  Zhotovitel, ani žádný z jeho poddodavatelů, dodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 

byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami, 

vůči nimž jsou uplatňovány Mezinárodní sankce v oblasti poskytování veřejný ch prostředků 

nebo veřejných zakázek;  

(b)  Zhotovitel, ani jeho poddodavatelé, dodavatelé nebo jiné osoby, jejichž způsobilost by byla 

využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami 

vedenými na Sankčních seznamech.     

22.6.  Je - li Zhotovitel sdružením více osob, platí podmínky uvedené v  tomto článku VOP také jednotlivě pro 

všechny osoby v  rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu takového sdružení.  

22.7.  Přestane - li Zhotovitel, jeho poddodavatelé nebo dodavatelé splňovat podmínky podle tohoto článku 

VOP, oznámí Zhotovitel tuto skutečnost písemně bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději 

však do 10 dní ode dne, kdy k  takové skutečnosti došlo.  

22.8.  Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od 

Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo 

fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojený m uvedeným v Sankčních 

seznamech, nebo v jejich prospěch.  

22.9.  Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z  následujících 

skutečností, a to do 7 dní od zjištění takové skutečnosti:  

(a)  Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů, nebo jiných osob účastnících se realizace SOD 

na straně Zhotovitele rozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,  

(b)  došlo k takové změně ve struktuře majitelů Zhotovitele nebo některého z jeho poddodavatelů, 

která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním 

příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgáne m se sídlem v 

Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,  

(c)  Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů začal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli 

ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se 

sídlem v  Rusku,  

(d)  osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o 

provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo 

použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014  

o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní 

celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 

března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům 

vzh ledem k situaci na Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, které 

Zhotovitel obdrží od Objednatele za plnění Díla.  

22.10.  V případě, že se jakékoliv výše v  tomto článku VOP uvedené prohlášení Zhotovitele ukáže jako 

nepravdivé, případně se takovým stane, a dále v  případě, kdy Zhotovitel nesplní jakoukoliv svou výše 

v  tomto článku uvedenou povinnost, je Objednatel oprávněn odst oupit od SOD. Vztahuje - li se takové 

prohlášení či povinnost k  poddodavateli, dodavateli či jiné osobě na straně Zhotovitele, zavazuje se 

Zhotovitel vyloučit na žádost Objednatele takového poddodavatele, dodavatele či jinou osobu 

z  plnění SOD a nahradit jí.     

23.  ZÁSTUPCI STRAN  
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23.1.  Mimo smluvních zástupců jednotlivých Stran (označeni v SOD jako smluvní zástupci - statutární 

zástupci účastníků) mohou Strany určit odpovědné osoby Objednatele a Zhotovitele, které jsou 

oprávněny ke krokům technickým, účetním a jiným majícím souvislost s pr ováděným Dílem.   

23.2.  Zástupce Zhotovitele musí být dostatečně kompetentní a na odborné výši, aby mohl předmětné věci 

projednat a ve věci rozhodnout. Připouští se i určení třetí osoby výslovně se souhlasem Objednatele, 

kdy tato musí splňovat nároky uvedené v předchozí větě.  

23.3.  Skutečnost, že okruh zástupců oprávněných za Zhotovitele jednat nebyl dostatečně určitě vymezen 

jde k tíži Zhotoviteli.  

23.4.  Na žádost Objednatele musí být zástupce Zhotovitele vyměněn, neposkytuje - li dostatečnou 

součinnost a toto může mít za následek ztížení průběhu prací nebo jiných činností. Toto ustanovení 

nelze použít, omluví - li se taková osoba na jednání s dostatečným časo vým předstihem, alespoň 

jednodenním. Objednatel má právo požadovat vyslání jiného kompetentního zástupce Zhotovitele, 

který je vybaven příslušnou pravomocí, a to zejména v případě, že neúčast Zhotovitele na takovém 

jednání by zapříčinila ztížení vedení sta vby, koordinaci ostatních poddodavatelů apod. Toto není 

Zhotovitel oprávněn odmítnout.   

24.  DORUČOVÁNÍ  
24.1.  Doručování písemnosti, které se týkají obsahu SOD, zejména ujednání o provedení a předání Díla, 

platebních podmínek, odstoupení od SOD, sankcí, odpovědnosti za vady a bezpečnosti práce se 

provádí formou doporučených listovních zásilek nebo zásilek určených  do vlastních rukou na poslední 

známou adresu Stran, případně prostřednictvím systému datových schránek, to vše s výjimkami 

uvedenými v VOP anebo SOD. Poslední známou adresou se rozumí adresa zjistitelná z veřejných listin 

(např. Obchodní rejstřík). Za den  doručení se považuje den, kdy Strana, již byla zásilka určena, tuto 

převzala, případně den, kdy Strana, již byla zásilka určena, tuto odmítla převzít. V případě, že 

doporučená zásilka musela být uložena u provozovatele poštovních služeb, považuje se za de n 

doručení třetí den lhůty určené k jejímu vyzvednutí. V  případě doručení prostřednictvím systému 

datových schránek se zásilka považuje za doručenou okamžikem přihlášení oprávněné osoby, 

případně uplynutím 5 dní ode dne doručení zásilky do datové schránky adresáta.   

25.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
25.1.  Strany se dohodly, že je vyloučeno, aby Zhotovitel odkázal na své obchodní podmínky nebo jakékoliv 

jiné obchodní podmínky, např. vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi. K takovému 

případnému odkazu na jiné obchodní podmínky se nepřihlíží.  

25.2.  V případě provádění Díla Zhotovitelem pověřenou třetí osobou je Zhotovitel povinen přenést práva a 

povinnosti vyplývající z těchto VOP do smluvních dokumentů mezi Zhotovitelem a pověřenou třetí 

osobou.  

25.3.  Pro veškeré případné soudní spory vyplývající z  SOD nebo v  souvislosti s  ní je stanovena místní 

příslušnost soudu prvního stupně podle místa sídla Objednatele, a to včetně případných sporů o 

existenci, platnost a výklad nebo ukončení právního vztahu.   

25.4.  Ustanovení těchto VOP nabývají vůči Stranám účinnosti dnem účinnosti SOD, jejíž jsou součástí. V 

případě pozdější změny těchto VOP se SOD dále řídí VOP účinnými ke dni uzavření SOD.  

25.5.  Ustanovení těchto VOP jsou závazná pro obě Strany, pokud není v SOD dohodnuto něco jiného.  

25.6.  Součástí SOD je taktéž Etická doložka ke smlouvám uzavíraným společnostmi skupiny ventio holding 

a.s. dostupná spolu s těmito  obchodními podmínkami na webových stránk ách  Objednatele  v  sekci 

Dokumenty , případně na odkazu  https://www.ventio.cz/dokumenty/ . 
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